

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион" филиала "Южные электрические сети"



А.Ю. Трещенков

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. МТП, ПС №268 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Слащово, ул. Весенняя, уч.3 Ю8-23-302-170881(186050)

(наименование строки, объекта)

Договор № 230482 от 14.09.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2000

И-306280

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Решение суда по делу №А41-49908/24 от 04.06.2025	Сервитут				6,41129	6,41129
Итого: по главе 1			0,00000	0,00000	0,00000	6,41129	6,41129
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ	3,59428	15,87705	2,72886		22,20019
Итого: по главе 2			3,59428	15,87705	2,72886		22,20019
Итого: по главам 1-2			3,59428	15,87705	2,72886	6,41129	28,61148
Глава 3. Временные здания и сооружения							
3	ГСН 81-05-01-2001	Средств на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%					0,00000
Итого: по главе 3			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-3			3,59428	15,87705	2,72886	6,41129	28,61148
Глава 4. Прочие работы и затраты							
4	ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%					0,00000
5	ЛС 09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				0,81167	0,81167
Итого: по главе 4			0,00000	0,00000	0,00000	0,81167	0,81167
Итого: по главам 1-4			3,59428	15,87705	2,72886	7,22296	29,42315
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,62966	0,62966
7	ПАО "Россети Московский регион" приказ №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				1,61053	1,61053
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	2,24019	2,24019
Итого: по главам 1-10			3,59428	15,87705	2,72886	9,46315	31,66334
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 230482 от 14.09.2023 г.	Проектные работы				10,68847	10,68847
9	ПП № 13162 от 17.10.2023 Муниципальное Унитарное Предприятие "Водоканал"	Согласование документации				0,64668	0,64668
10	ПП № 13238 от 24.10.2023 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех.документации				0,11111	0,11111
11	ПП № 13316 от 27.10.2023 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех.документации				0,11111	0,11111
Итого: по главам 1-12			0,00000	0,00000	0,00000	11,55737	11,55737
Итого: по главам 1-12			3,59428	15,87705	2,72886	21,02052	43,22071
Непредвиденные затраты							
12	ПЦСН-2014 МО п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3%	0,10783	0,47631	0,08187	0,63062	1,29663
Итого: Непредвиденные затраты			0,10783	0,47631	0,08187	0,63062	1,29663
Итого с непредвиденными			3,70211	16,35336	2,81073	21,65114	44,51734
Итого с НДС - 22 %			0,81446	3,59774	0,61836	4,76325	9,79381
Итого с НДС			0,81446	3,59774	0,61836	4,76325	9,79381
Итого по сводному сметному расчету с НДС			4,51657	19,95110	3,42909	26,41439	54,31115



Генеральный директор ООО «Техно инжиниринг»

В.Л. Михайлов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион"
филиала "Южные электрические сети"

А.Ю. Троценко
202 г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. МТП, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Славяно, ул. Весенняя, уч.З ЮВ-23-302
170881(186050)

(наименование строит. объекта)

Договор № 230-182 от 14.09.2023 г.

декабрь 2023

1-306280

Составлен в ценах на дату составления

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Решение суда по делу №А41-49908/24 от 04.06.2025	Сервитут				36,35200	36,35200
Итого: по главе 1			0,00000	0,00000	0,00000	36,35200	36,35200
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ПС 02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ	81,46256	151,52296	17,65572		250,64124
Итого: по главе 2			81,46256	151,52296	17,65572	0,00000	250,64124
Итого: по главам 1-2			81,46256	151,52296	17,65572	36,35200	286,99324
Глава 3. Временные здания и сооружения							
3	ГСН 81-05-01-2001	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 7,5%					0,00000
Итого: по главе 3			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-3			81,46256	151,52296	17,65572	36,35200	286,99324
Глава 4. Прочие работы и затраты							
4	ГСН 81-05-07-7007 п. 2.2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%					0,00000
5	ЛС 09-01-01	Пуско-наладочные работы ВЛ-0,4 кВ				37,97024	37,97024
Итого: по главе 4			0,00000	0,00000	0,00000	37,97024	37,97024
Итого: по главам 1-4			81,46256	151,52296	17,65572	74,32224	324,96348
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итого гл.1-9)				6,95422	6,95422
7	ПАО "Россети Московский регион" приказ	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				15,34640	15,34640
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	22,30062	22,30062
Итого: по главам 1-10			81,46256	151,52296	17,65572	96,62286	347,26410
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 230482 от 14.09.2023 г.	Проектные работы				60,60360	60,60360
9	ПП № 13162 от 17.10.2023	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"				3,66667	3,66667
10	ПП № 13238 от 24.10.2023 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех. документации				0,63000	0,63000
11	ПП № 13316 от 27.10.2023 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех. документации				0,63000	0,63000
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	65,53027	65,53027
Итого: по главам 1-12			81,46256	151,52296	17,65572	162,15313	412,79437
Непредвиденные затраты							
12	ПЦСН 2014 МО п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3 %	2,44388	4,54569	0,52967	4,86459	12,38383
Итого: Непредвиденные затраты			2,44388	4,54569	0,52967	4,86459	12,38383
Итого с непредвиденными			83,90644	156,06865	18,18539	167,01772	425,17820
НДС							
13		НДС - 22 %	18,45942	34,33510	4,00079	36,74390	93,53921
Итого НДС			18,45942	34,33510	4,00079	36,74390	93,53921
Итого по сводному сметному расчету с НДС			102,36586	190,40375	22,18618	203,76162	518,71741

И.Ю. Троценко, заместитель директора ООО «Техноинжиниринг»

Р.П. Михайлова