


"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от ВЛИ-0,38 кВ КТП-436, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Лемешово, зем уч 596 Ю8-25-302-270991(442275)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 664-Н от 11.11.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-349761
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ	246,76089	-	-	-	246,76089
Итого: по главе 2			246,76089	-	-	-	246,76089
Итого: по главам 1-2			246,76089	-	-	-	246,76089
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8 (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			246,76089	-	-	-	246,76089
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,68846	-	-	-	4,68846
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,38 кВ				4,13352	4,13352
Итого: по главе 9			4,68846	-	-	4,13352	8,82198
Итого: по главам 1-9			251,44935	-	-	4,13352	255,58287
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,46947	5,46947
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				10,30542	10,30542
Итого: по главе 10			-	-	-	15,77489	15,77489
Итого: по главам 1-10			251,44935	-	-	19,90841	271,35776
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 664-Н от 11.11.2025 г.	Проектные работы				6,64163	6,64163
Итого: по главе 12			-	-	-	6,64163	6,64163
Итого: по главам 1-12			251,44935	-	-	26,55004	277,99939
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	7,54348	-	-	0,79650	8,33998
Итого: Непредвиденные затраты			7,54348	-	-	0,79650	8,33998
Итого с непредвиденными			258,99283	-	-	27,34654	286,33937
НДС							
9		НДС - 22 %	56,97842	-	-	6,01624	62,99466
Итого НДС			56,97842	-	-	6,01624	62,99466
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			315,97125	-	-	33,36278	349,33403

Генеральный директор АО «Контур Энерго»

м.п.


Чернов Р.С.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от ВЛИ-0,38 кВ КТП-436, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Лемешово, зем уч 596 Ю8-25-302-270991(442275)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 664-Н от 11.11.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12


I-349761

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ	115,86759	-	-	-	115,86759
Итого: по главе 2			115,86759	-	-	-	115,86759
Итого: по главам 1-2			115,86759	-	-	-	115,86759
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8 (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			115,86759	-	-	-	115,86759
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,20148	-	-	-	2,20148
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,38 кВ					-
Итого: по главе 9			2,20148	-	-	-	2,20148
Итого: по главам 1-9			118,06907	-	-	-	118,06907
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,52668	2,52668
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				4,90113	4,90113
Итого: по главе 10			-	-	-	7,42781	7,42781
Итого: по главам 1-10			118,06907	-	-	7,42781	125,49688
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 664-Н от 11.11.2025 г.	Проектные работы				6,64163	6,64163
Итого: по главе 12			-	-	-	6,64163	6,64163
Итого: по главам 1-12			118,06907	-	-	14,06944	132,13851
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	3,54207	-	-	0,42208	3,96415
Итого: Непредвиденные затраты			3,54207	-	-	0,42208	3,96415
Итого с непредвиденными			121,61114	-	-	14,49152	136,10266
НДС							
9		НДС - 22 %	26,75445	-	-	3,18813	29,94258
Итого НДС			26,75445	-	-	3,18813	29,94258
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			148,36559	-	-	17,67965	166,04524

Генеральный директор АО «Контур Энерго»

Чернов Р.С.


м.п.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от ВЛИ-0,38 кВ КТП-436, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Лемешово, зем. уч. 596 Ю8-25-302-270991(442275)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 664-Н от 11.11.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-349761

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ	130,89330	-	-	-	130,89330
Итого: по главе 2			130,89330	-	-	-	130,89330
Итого: по главам 1-2			130,89330	-	-	-	130,89330
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8 (прил.1, Таб. Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			130,89330	-	-	-	130,89330
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,48697	-	-	-	2,48697
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,38 кВ				4,13352	4,13352
Итого: по главе 9			2,48697	-	-	4,13352	6,62049
Итого: по главам 1-9			133,38027	-	-	4,13352	137,51379
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,94280	2,94280
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				5,40429	5,40429
Итого: по главе 10			-	-	-	8,34709	8,34709
Итого: по главам 1-10			133,38027	-	-	12,48061	145,86088
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 664-Н от 11.11.2025 г.	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			133,38027	-	-	12,48061	145,86088
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	4,00141	-	-	0,37442	4,37583
Итого: Непредвиденные затраты			4,00141	-	-	0,37442	4,37583
Итого с непредвиденными			137,38168	-	-	12,85503	150,23671
НДС							
9		НДС - 22 %	30,22397	-	-	2,82811	33,05208
Итого НДС			30,22397	-	-	2,82811	33,05208
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			167,60565	-	-	15,68314	183,28879

Генеральный директор АО «Контур Энерго»

Чернов Р.С.

М.П.

