

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС
«Южные электрические сети» - филиала ПАО «Россети Московский регион»

А. Ю. Троценков

202_ г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект ВЛИ-0,38 кВ, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПНР, МО, г.о. Подольск, п. Сертякино, Ю8-23-302-164326(129211)
(наименование строит. объекта)

Договор № 230429 от 16.08.2023

Составлен в ценах по состоянию на			2000				I-303829
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительные работы ВЛ-0,4 кВ	32,30105	0,27736	-	-	32,57841
Итого: по главе 2			32,30105	0,27736	-	-	32,57841
Итого: по главам 1-2			32,30105	0,27736	-	-	32,57841
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 2.7	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			32,30105	0,27736	-	-	32,57841
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН 81-05-02-2001 прил. 4, п. 2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-	-	-	-
6	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ 0,4 кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			32,30105	0,27736	-	-	32,57841
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итого гл. 1-9)	-	-	-	0,69718	0,69718
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл. 1-9, 12)	-	-	-	2,64431	2,64431
Итого: по главе 10			-	-	-	3,34149	3,34149
Итого: по главам 1-10			32,30105	0,27736	-	3,34149	35,91990
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 230429 от 16.08.2023	Проектные работы	-	-	-	13,97635	13,97635
Итого: по главе 12			-	-	-	13,97635	13,97635
Итого: по главам 1-12			32,30105	0,27736	-	17,31784	49,89625
Непредвиденные затраты							
12	п. 179 Методики № 421/пр от	Непредвиденные затраты 3 %	0,96903	0,00832	-	0,51954	1,49689
Итого Непредвиденные затраты			0,96903	0,00832	-	0,51954	1,49689
Итого с непредвиденными			33,27008	0,28568	-	17,83738	51,39314
НДС							
13		НДС - 20 %	6,65402	0,05714	-	3,56748	10,27864
Итого НДС			6,65402	0,05714	-	3,56748	10,27864
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			39,92410	0,34282	-	21,40486	61,67178



генеральный директор
ООО «Техноинжиниринг»

Михайлов В.Л.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС
«Южные электрические сети» - филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____ А. Ю. Троценков

_____ 202_ г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, п. Сертякино, Ю8-23-302-164326(129211)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 230429 от 16.08.2023

Составлен в ценах по состоянию на			2023.09				I-303829
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
I	02-01-01	Строительные работы ВЛ -0,4 кВ	344,14727	2,95768	-	-	347,10495
Итого: по главе 2			344,14727	2,95768	-	-	347,10495
Итого: по главам I-2			344,14727	2,95768	-	-	347,10495
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН 81-05-01-2001 прил. I п. 2.7	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам I-8			344,14727	2,95768	-	-	347,10495
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2001 прил. 4, п. 2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-	-	-	-
6	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ- 0,4 кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам I-9			344,14727	2,95768	-	-	347,10495
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл. I-9)	-	-	-	7,42804	7,42804
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итог гл. I-9, 12)	-	-	-	24,11353	24,11353
Итого: по главе 10			-	-	-	31,54157	31,54157
Итого: по главам I-10			344,14727	2,95768	-	31,54157	378,64652
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 230429 от 16.08.2023	Проектные работы	-	-	-	77,42900	77,42900
Итого: по главе 12			-	-	-	77,42900	77,42900
Итого: по главам I-12			344,14727	2,95768	-	108,97057	456,07552
Непредвиденные затраты							
12	п. 179 Методики № 421/пр от	Непредвиденные затраты 3 %	10,32442	0,08873	-	3,26912	13,68227
Итого: Непредвиденные затраты			10,32442	0,08873	-	3,26912	13,68227
Итого с непредвиденными			354,47169	3,04641	-	112,23969	469,75779
НДС							
13		НДС - 20 %	70,89434	0,60928	-	22,44793	93,95155
Итого НДС			70,89434	0,60928	-	22,44793	93,95155
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			425,36603	3,65569	-	134,68762	563,70934

М.П.



Генеральный директор
ООО «Техноинжиниринг»

Михайлов В.Л.