

Аналитическая записка по закупке способом сравнения цен

на право заключения договора на выполнение

Выполнение ПНР, СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (совм. подвесом) от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-283674(595449)), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПНР, МО, м.о. Чехов, д.Оксин Ю8-26-302-300943(240691)

I-360382

RAD260022768

«18» мая 2026 года

1. Информация о закупке

Инициатор закупки (полное наименование структурного подразделения ИА/филиала, (с указанием филиала))	Закупка в электронной форме (да/нет)	Номер лота из автом. системы	Код ОКПД2	Закупка только для субъектов МСП (да/нет)	Срок поставки/выполнения работ/оказания услуг	Условия и порядок оплаты	Сведения о начальной (максимальной) цене, руб.		
							без НДС	НДС (22%)	с учетом НДС 22%
Южные электрические сети - филиал ПАО "Россети Московский регион" Управление капитального строительства	ДА	082-0036800	71.12.13.000; 43.39.19.190	ДА	02.06.2026 по 31.03.2027г.	в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня подписания акта КС-2 и справки КС-3	75 653,92	16 643,86	92 297,78

2. Сводная аналитическая таблица предложений участников

№ и/п	Наименование подрядчика/исполнителя	Соответствие предлагаемых работ/услуг предмету запроса (ДА/НЕТ)	Статус (субъект МСП) (ДА/НЕТ)	Срок выполнения работ подрядчика	Условия и порядок оплаты подрядчика	Цена заявок/предложений, руб. без НДС	Цена заявок/предложений, руб. с НДС 22%	Примечание
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"	ДА	ДА	02.06.2026 по 31.03.2027г.	в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня подписания акта КС-2 и справки КС-3	75 275,65	91 836,29	

Информация о победителе	Параметры предложения			Условия и порядок оплаты	Срок выполнения работ				
	ИНН	Статус (субъект МСП) (ДА/НЕТ)	Стоимость, руб.						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"	7728425587	ДА	<table border="1"> <tr> <td>без НДС</td> <td>75 275,65</td> </tr> <tr> <td>с НДС 22%</td> <td>91 836,29</td> </tr> </table>	без НДС	75 275,65	с НДС 22%	91 836,29	в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня подписания акта КС-2 и справки КС-3	02.06.2026 по 31.03.2027г.
без НДС	75 275,65								
с НДС 22%	91 836,29								

Начальник отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции ЮЭС

А.Л. Ухарский

Главный специалист СДЮ УКС

О.С. Мысовская

Директор по логистике и МТО –
начальник управления логистики и МТО

Р.А. Туров

Заместитель начальника ЧРЭС

Е.И. Клименко

Ведущий инженер ЧРЭС

Е.И. Дучкина

УТВЕРЖДАЮ:



Заместитель директора по капитальному строительству филиала ЮЭС

А.Ю. Троценков

Приложение:

1. Экспертиза закупки от подразделения по безопасности.
2. Экспертиза закупки от УКС (при наличии).
3. Приглашение.
4. Заявка победителя со всеми приложениями.
5. Сведения из Единого реестра субъектов МСП (выгрузка с сайта <https://tmpr.nalog.ru/> победителя.
6. Подписанное Техническое задание.
7. Подписанный расчет стоимости закупки.

РА0260022768