Протокол № НМ-18/05-1071р
очного заседания постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия)
по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки 
(ЕИС№ 32615992227; RAD260022003)
	Место заседания
	Дата принятия решения
	Дата подписания протокола

	г. Москва, поселок Минзаг, ул. Солнечная, 
д. 15, «Новая Москва» - филиал 
ПАО «Россети Московский регион»
	18.05.2026
	18.05.2026


Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора (далее – закупка) проводится 
с использованием функционала электронной торговой площадки ЕЭТП «РАД» (tender.lot-online.ru) согласно правилам работы данной системы. 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:
Предмет закупки: Определение подрядчика на Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КРУН-10 кВ, ВЛ-10 кВ от сущ. опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-1, отходящей от секции РУ-10 кВ РТП-10 кВ № 1, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, 
пос. Вороновское, вблизи д. Безобразово; арендованная часть з.у. с к.н. 50:27:0000000:126 - 
для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» -  Новая Москва.
Основание для проведения закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» 
№ 1071р от 07.05.2026г.
Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: Установлено.    Не является спецторгами.

	Начальная цена закупки
	Сроки выполнения работ

	6 050 541,13 руб, в т.ч. НДС 22% 
	С момента подписания договора по 
31 декабря 2026г



В очном заседании Комиссии принимали участие:
Заместители председателя комиссии
Непомнящий Андрей Юрьевич - и.о. директора - заместитель директора – главный инженер; 
Карпухин Дмитрий Игоревич – заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления;
Шевченко Игорь Александрович – начальник управления безопасности.
Члены комиссии:
Голубев Александр Павлович - заместитель директора по технологическому присоединению;
Селиванова Елена Васильевна – начальник отдела правового обеспечения и управления собственностью;
Ивченков Алексей Владимирович – начальник отдела договоров и закупочной деятельности;
Федоришин Иван Михайлович - начальник ОЛиМТО;
Секретарь комиссии:
Юмашева Надежда Анатольевна -  главный специалист сектора логистики и МТО отдела логистики и МТО (с правом голоса)
	
СЛУШАЛИ:
Федоришина Ивана Михайловича – начальника ОЛиМТО;
В заседании приняли участие 8 из 9 членов Комиссии.
Кворум имеется.
II. [bookmark: Комиссия]ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ: 
К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:
	№
	Наименование Участника
	Дата и время подачи
 (мск. время)

	1
	ООО "ПМК ЭНЕРГО"
141410, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ХИМКИ, Г ХИМКИ, УЛ 9 МАЯ, Д. 12Д, СТР. 2, ОФИС 21
	12.05.2026 09:25:42

	2
	ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР"
141205, Московская область, г.о. ПУШКИНСКИЙ, Г ПУШКИНО, Ш ЯРОСЛАВСКОЕ, Д. 141, КВ. 36
	14.05.2026 23:18:35

	Всего поступило 2 заявки


III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:
1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений
2. О рассмотрении Заявок Участников
3. О ранжировании Заявок участников
4.  О подведении итогов по закупке
IV. РЕШИЛИ:
1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать Заявки участников ООО "ПМК ЭНЕРГО" 141410, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ХИМКИ, Г ХИМКИ, УЛ 9 МАЯ, Д. 12Д, СТР. 2, ОФИС 21; ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 141205, Московская область, г.о. ПУШКИНСКИЙ, Г ПУШКИНО, Ш ЯРОСЛАВСКОЕ, Д. 141, КВ. 36 соответствующими требованиям Извещения о проведении закупки и допустить к дальнейшему рассмотрению.
По итогам рассмотрения всего допущено - 2 заявки.
По итогам рассмотрения всего отклонено - 0 заявок.
2. Ранжировать допущенные заявки следующим образом:
	Место в ранжире
	Наименование Участника
	Стоимость заявки
( руб. с НДС)
	Срок выполнения работ (услуг)
	Условия оплаты,
график оплаты

	1
	ООО "ПМК ЭНЕРГО"
141410, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ХИМКИ, Г ХИМКИ, УЛ 9 МАЯ, Д. 12Д, СТР. 2, ОФИС 21
	6 035 414,77
	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

	2
	ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР"
141205, Московская область, г.о. ПУШКИНСКИЙ, Г ПУШКИНО, Ш ЯРОСЛАВСКОЕ, Д. 141, КВ. 36
	6 049 936,08
	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки


	Наивысшее место получает Заявка, имеющая наименьшую цену. 
3.  Признать Победителем закупки: ООО "ПМК ЭНЕРГО" 141410, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ХИМКИ, Г ХИМКИ, УЛ 9 МАЯ, Д. 12Д, СТР. 2, ОФИС 21 на следующих условиях:

	Стоимость заявки руб. с НДС
	Срок выполнения работ
	Условия оплаты

	6 035 414,77
	С момента заключения договора - по 31 декабря 2026г
	В течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных  работ и (или) форм КС-2 и КС-3


4. [bookmark: _GoBack] НМ – филиалу ПАО "Россети Московский регион" заключить договор 
с ООО "ПМК ЭНЕРГО" 141410, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ХИМКИ, Г ХИМКИ, УЛ 9 МАЯ, Д. 12Д, СТР. 2, ОФИС 21 являющимся субъектом малого предпринимательства (микропредприятие) на Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КРУН-10 кВ, ВЛ-10 кВ от сущ. опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-1, отходящей 
от секции РУ-10 кВ РТП-10 кВ №1, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Безобразово; арендованная часть з.у. с к.н. 50:27:0000000:126 - для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» -  Новая Москва на следующих условиях:

	Стоимость договора
 руб. с НДС
	Объем
работ
	Срок выполнения работ
	Условия оплаты

	6 035 414,77
	В соответствии с ТЗ 
(приложение №4 
к Извещению о закупке)
	С момента заключения договора - по 31 декабря 2026г
	В течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3


        Код случая заключения договора по ПП РФ № 814 от 27.05.2021 – «210»

5.  В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.
6. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять более 20 дней со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.
V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8 (восемь) членов Комиссии.
«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.
«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.
Решение принято единогласно.
VI. ПОДПИСИ:
	Председатель комиссии
	Отпуск
	Складчиков Владимир Андреевич
	Директор филиала

	Зам. Председателя комиссии
	
	Непомнящий Андрей Юрьевич 
	И.о. директора - заместитель директора – 
главный инженер

	Зам. Председателя комиссии
	
	Карпухин Дмитрий Игоревич
	Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления

	Зам. Председателя комиссии
	
	Шевченко Игорь Александрович
	Начальник управления безопасности

	Член комиссии
	
	Голубев Александр Павлович 
	Заместитель директора по технологическому                                                     присоединению 

	Член комиссии
	
	Селиванова Елена Васильевна
	Начальник отдела правового обеспечения 
и управления собственностью

	Член комиссии
	
	Ивченков Алексей Владимирович
	Начальник отдела договоров и закупочной деятельности

	Член комиссии
	
	Федоришин Иван Михайлович
	Начальник ОЛиМТО

	Секретарь комиссии с правом голоса
	
	Юмашева Надежда Анатольевна 
	Главный специалист сектора логистики и МТО отдела логистики и МТО
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Рындина Я.В. 
8-(495)841-78-56
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