

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС  
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю. Троценков  
" " 2025 г.  
м.п.

общий

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Ситне-Щелканово с Ю8-24-302-217529(399821)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 327193 от 02.06.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.06

I-327193

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛСР-02-01-01	ВЛЗ- 10 кВ	70,90192	12,43164	75,05774		158,39130
2	ЛСР-02-01-02	МТП-250 кВА	188,81915	41,32859	727,63677		957,78451
Итого: по главе 2			259,72107	53,76023	802,69451	-	1 116,17581
Итого: по главам 1-2			259,72107	53,76023	802,69451	-	1 116,17581
Итого: по главам 1-7			259,72107	53,76023	802,69451	-	1 116,17581
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	6,49303	1,34401			7,83704
Итого: по главе 8			6,49303	1,34401	-	-	7,83704
Итого: по главам 1-8			266,21410	55,10424	802,69451	-	1 124,01285
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	5,05807	1,04698			6,10505
5	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛЗ- 10 кВ				15,75370	15,75370
6	ЛСР-09-01-02	ПНР МТП-250 кВА				37,02016	37,02016
Итого: по главе 9			5,05807	1,04698	-	52,77386	58,87891
Итого: по главам 1-9			271,27217	56,15122	802,69451	52,77386	1 182,89176
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				25,31388	25,31388
8	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				49,08179	49,08179
Итого: по главе 10			-	-	-	74,39567	74,39567
Итого: по главам 1-10			271,27217	56,15122	802,69451	127,16953	1 257,28743
Итого: по главам 1-11			271,27217	56,15122	802,69451	127,16953	1 257,28743
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
9	Договор № 327193 от 02.06.2025 г.	Проектные работы				66,00863	66,00863
Итого: по главе 12			-	-	-	66,00863	66,00863
Итого: по главам 1-12			271,27217	56,15122	802,69451	193,17816	1 323,29606
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	ПССН-2020 МО, п.37.12.2	Непредвиденные затраты 3,0%	8,13817	1,68454	24,08084	5,79534	39,69889
Итого: Непредвиденные затраты			8,13817	1,68454	24,08084	5,79534	39,69889
Итого с непредвиденными			279,41034	57,83576	826,77535	198,97350	1 362,99495
<b>НДС</b>							
11		НДС - 20 %	55,88207	11,56715	165,35507	39,79470	272,59899
12		Итого НДС	55,88207	11,56715	165,35507	39,79470	272,59899
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	335,29241	69,40291	992,13042	238,76820	1 635,59394

Генеральный директор ООО "ВСС"

м.п.

О.Н. Осипова

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС  
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю. Троценков  
" " 2025 г.  
М.П.

1 этап

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Ситне-Щелканово с Ю8-24-302-217529(399821)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 327193 от 02.06.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.06

I-327193

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛСР-02-01-01	ВЛЗ- 10 кВ	70,90192	12,43164	75,05774		158,39130
2	ЛСР-02-01-02	МТП-250 кВА	159,80550	41,32859	727,63677		928,77086
Итого: по главе 2			230,70742	53,76023	802,69451	-	1 087,16216
Итого: по главам 1-2			230,70742	53,76023	802,69451	-	1 087,16216
Итого: по главам 1-7			230,70742	53,76023	802,69451	-	1 087,16216
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	5,76769	1,34401			7,11170
Итого: по главе 8			5,76769	1,34401	-	-	7,11170
Итого: по главам 1-8			236,47511	55,10424	802,69451	-	1 094,27386
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,49303	1,04698			5,54001
5	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛЗ- 10 кВ				-	-
6	ЛСР-09-01-02	ПНР МТП-250 кВА				-	-
Итого: по главе 9			4,49303	1,04698	-	-	5,54001
Итого: по главам 1-9			240,96814	56,15122	802,69451	-	1 099,81387
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				23,53602	23,53602
8	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				45,81682	45,81682
Итого: по главе 10			-	-	-	69,35284	69,35284
Итого: по главам 1-10			240,96814	56,15122	802,69451	69,35284	1 169,16671
Итого: по главам 1-11			240,96814	56,15122	802,69451	69,35284	1 169,16671
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
9	Договор № 327193 от 02.06.2025 г.	Проектные работы				66,00863	66,00863
Итого: по главе 12			-	-	-	66,00863	66,00863
Итого: по главам 1-12			240,96814	56,15122	802,69451	135,36147	1 235,17534
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	ПЦСН-2020 МО, п.37.12.2	Непредвиденные затраты 3,0%	7,22904	1,68454	24,08084	4,06084	37,05526
Итого: Непредвиденные затраты			7,22904	1,68454	24,08084	4,06084	37,05526
Итого с непредвиденными			248,19718	57,83576	826,77535	139,42231	1 272,23060
<b>НДС</b>							
11		НДС - 20 %	49,63944	11,56715	165,35507	27,88446	254,44612
12		Итого НДС	49,63944	11,56715	165,35507	27,88446	254,44612
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	297,83662	69,40291	992,13042	167,30677	1 526,67672

Генеральный директор ООО "ВСС"

М.П.

О.Н. Осипова



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС  
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю. Троценков  
" " 2025 г.  
М.П.

2 этап

## Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Ситне-Щелканово с Ю8-24-302-217529(399821)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 327193 от 02.06.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.06

I-327193

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛСР-02-01-01	ВЛЗ- 10 кВ	0,00000	0,00000	-	-	-
2	ЛСР-02-01-02	МТП-250 кВА	29,01365	0,00000	-	-	29,01365
Итого: по главе 2			29,01365	-	-	-	29,01365
Итого: по главам 1-2			29,01365	-	-	-	29,01365
Итого: по главам 1-7			29,01365	-	-	-	29,01365
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	0,72534	-	-	-	0,72534
Итого: по главе 8			0,72534	-	-	-	0,72534
Итого: по главам 1-8			29,73899	-	-	-	29,73899
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,56504	-	-	-	0,56504
5	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛЗ- 10 кВ	-	-	-	15,75370	15,75370
6	ЛСР-09-01-02	ПНР МТП-250 кВА	-	-	-	37,02016	37,02016
Итого: по главе 9			0,56504	-	-	52,77386	53,33890
Итого: по главам 1-9			30,30403	-	-	52,77386	83,07789
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	1,77788	1,77788
8	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	3,26496	3,26496
Итого: по главе 10			-	-	-	5,04284	5,04284
Итого: по главам 1-10			30,30403	-	-	57,81670	88,12073
Итого: по главам 1-11			30,30403	-	-	57,81670	88,12073
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
9	Договор № 327193 от 02.06.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			30,30403	-	-	57,81670	88,12073
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	ПЦСН-2020 МО, п.37.12.2	Непредвиденные затраты 3,0%	0,90912	-	-	1,73450	2,64362
Итого: Непредвиденные затраты			0,90912	-	-	1,73450	2,64362
Итого с непредвиденными			31,21315	-	-	59,55120	90,76435
<b>НДС</b>							
11		НДС - 20 %	6,24263	-	-	11,91024	18,15287
12		Итого НДС	6,24263	-	-	11,91024	18,15287
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	37,45578	-	-	71,46144	108,91722

Генеральный директор ООО "ВСС"

М.П.



*[Handwritten signature]*

О.Н. Осипова