

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС  
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю. Троценков  
2025.г.

## Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Ситне-Щелканово с Ю8-24-302-217529(399821)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 327193 от 02.06.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.06

I-327193

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛСР-02-01-01	ВЛЗ- 10 кВ	70,90192	12,43164	75,05774		158,39130
2	ЛСР-02-01-02	МТП-250 кВА	188,81915	41,32859	727,63677		957,78451
Итого: по главе 2			259,72107	53,76023	802,69451	-	1 116,17581
Итого: по главам 1-2			259,72107	53,76023	802,69451	-	1 116,17581
Итого: по главам 1-7			259,72107	53,76023	802,69451	-	1 116,17581
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	6,49303	1,34401			7,83704
Итого: по главе 8			6,49303	1,34401	-	-	7,83704
Итого: по главам 1-8			266,21410	55,10424	802,69451	-	1 124,01285
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	5,05807	1,04698			6,10505
5	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛЗ- 10 кВ				15,75370	15,75370
6	ЛСР-09-01-02	ПНР МТП-250 кВА				37,02016	37,02016
Итого: по главе 9			5,05807	1,04698	-	52,77386	58,87891
Итого: по главам 1-9			271,27217	56,15122	802,69451	52,77386	1 182,89176
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				25,31388	25,31388
8	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				49,08179	49,08179
Итого: по главе 10			-	-	-	74,39567	74,39567
Итого: по главам 1-10			271,27217	56,15122	802,69451	127,16953	1 257,28743
Итого: по главам 1-11			271,27217	56,15122	802,69451	127,16953	1 257,28743
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
9	Договор № 327193 от 02.06.2025 г.	Проектные работы				66,00863	66,00863
Итого: по главе 12			-	-	-	66,00863	66,00863
Итого: по главам 1-12			271,27217	56,15122	802,69451	193,17816	1 323,29606
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	ПЦСН-2020 МО, п.37.12.2	Непредвиденные затраты 3,0%	8,13817	1,68454	24,08084	5,79534	39,69889
Итого: Непредвиденные затраты			8,13817	1,68454	24,08084	5,79534	39,69889
Итого с непредвиденными			279,41034	57,83576	826,77535	198,97350	1 362,99495
<b>НДС</b>							
11		НДС - 20,0%	55,88207	11,56715	165,35507	39,79470	272,59899
12		Итого НДС	55,88207	11,56715	165,35507	39,79470	272,59899
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	335,29241	69,40291	992,13042	238,76820	1 635,59394

Генеральный директор ООО "ВСС"

О.Н. Осипова