

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" _____ " _____ 202_ г.
_____ М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ТП-6/0,4 кВ №1285 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о Ю8-24-302-233226(570782)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 267-ЮЭС от 30.10.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-335362

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Модернизация ТП	0,28122	8,21019	33,51500		42,00641
Итого: по главе 2			0,28122	8,21019	33,51500	-	42,00641
Итого: по главам 1-2			0,28122	8,21019	33,51500	-	42,00641
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,00562	0,16420			0,16982
Итого: по главе 8			0,00562	0,16420	-	-	0,16982
Итого: по главам 1-8			0,28684	8,37439	33,51500	-	42,17623
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,00545	0,15911			0,16456
4	09-01-01	ПНР ТП				4,72722	4,72722
Итого: по главе 9			0,00545	0,15911	-	4,72722	4,89178
Итого: по главам 1-9			0,29229	8,53350	33,51500	4,72722	47,06801
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,00726	1,00726
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				2,17883	2,17883
Итого: по главе 10			-	-	-	3,18609	3,18609
Итого: по главам 1-10			0,29229	8,53350	33,51500	7,91331	50,25410
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 267-ЮЭС от 30.10.2025	Проектные работы				8,37284	8,37284
Итого: по главе 12			-	-	-	8,37284	8,37284
Итого: по главам 1-12			0,29229	8,53350	33,51500	16,28615	58,62694
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,00877	0,25601	1,00545	0,48858	1,75881
Итого: Непредвиденные затраты			0,00877	0,25601	1,00545	0,48858	1,75881
Итого с непредвиденными			0,30106	8,78951	34,52045	16,77473	60,38575
НДС							
9		НДС - 20 %	0,06021	1,75790	6,90409	3,35495	12,07715
Итого НДС			0,06021	1,75790	6,90409	3,35495	12,07715
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			0,36127	10,54741	41,42454	20,12968	72,46290

Генеральный директор
ООО ТД "Техностройторг"

м.п.



С.В. Дрожжина

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
 " ____ " _____ 202_ г.
 _____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ТП-6/0,4 кВ №1285 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о Ю8-24-302-233226(570782)
 (наименование стройки, объекта)

Договор № 267-ЮЭС от 30.10.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-335362
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Модернизация ТП	0,28122	1,39141	-	-	1,67263
Итого: по главе 2			0,28122	1,39141	-	-	1,67263
Итого: по главам 1-2			0,28122	1,39141	-	-	1,67263
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5*0,8	0,00562	0,02783	-	-	0,03345
Итого: по главе 8			0,00562	0,02783	-	-	0,03345
Итого: по главам 1-8			0,28684	1,41924	-	-	1,70608
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,00545	0,02697	-	-	0,03242
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			0,00545	0,02697	-	-	0,03242
Итого: по главам 1-9			0,29229	1,44621	-	-	1,73850
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	0,03720	0,03720
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	0,39738	0,39738
Итого: по главе 10			-	-	-	0,43458	0,43458
Итого: по главам 1-10			0,29229	1,44621	-	0,43458	2,17308
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 267-ЮЭС от 30.10.2025	Проектные работы	-	-	-	8,37284	8,37284
Итого: по главе 12			-	-	-	8,37284	8,37284
Итого: по главам 1-12			0,29229	1,44621	-	8,80742	10,54592
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,00877	0,04339	-	0,26422	0,31638
Итого: Непредвиденные затраты			0,00877	0,04339	-	0,26422	0,31638
Итого с непредвиденными			0,30106	1,48960	-	9,07164	10,86230
НДС							
9		НДС - 20 %	0,06021	0,29792	-	1,81433	2,17246
Итого НДС			0,06021	0,29792	-	1,81433	2,17246
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			0,36127	1,78752	-	10,88597	13,03476

Генеральный директор
 ООО ТД "Техностройторг"
 _____ м.п.



С.В. Дрожжина

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" ____ " _____ 202_ г.
_____ М.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ТП-6/0,4 кВ №1285 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о Ю8-24-302-233226(570782)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 267-ЮЭС от 30.10.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-335362
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Модернизация ТП	-	6,81878	33,51500		40,33378
Итого: по главе 2			-	6,81878	33,51500	-	40,33378
Итого: по главам 1-2			-	6,81878	33,51500	-	40,33378
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	0,13638			0,13638
Итого: по главе 8			-	0,13638	-	-	0,13638
Итого: по главам 1-8			-	6,95516	33,51500	-	40,47016
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	0,13215			0,13215
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				4,72722	4,72722
Итого: по главе 9			-	0,13215	-	4,72722	4,85937
Итого: по главам 1-9			-	7,08731	33,51500	4,72722	45,32953
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,97005	0,97005
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				1,78145	1,78145
Итого: по главе 10			-	-	-	2,75150	2,75150
Итого: по главам 1-10			-	7,08731	33,51500	7,47872	48,08103
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 267-ЮЭС от 30.10.2025	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			-	7,08731	33,51500	7,47872	48,08103
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	-	0,21261	1,00545	0,22436	1,44242
Итого: Непредвиденные затраты			-	0,21261	1,00545	0,22436	1,44242
Итого с непредвиденными			-	7,29992	34,52045	7,70308	49,52345
НДС							
9		НДС - 20 %	-	1,45998	6,90409	1,54062	9,90469
Итого НДС			-	1,45998	6,90409	1,54062	9,90469
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			-	8,75990	41,42454	9,24370	59,42814

Генеральный директор
ООО ТД "Техностройторг"

М.п.



С.В. Дрожжина