

**Протокол № МКС-228**  
**заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия) по**  
**рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки**  
**(ЭТП АО «РАД» № RAD260022018, ЕИС № 32615992507)**

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, ул. Садовническая, д.36 филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети	19.05.2026	19.05.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора в электронной форме (далее – запрос цен) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» ([www.tender.lot-online.ru](http://www.tender.lot-online.ru)) согласно правилам работы данной системы.

**I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:**

Предмет запроса цен: Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ, установка и монтаж 2-х КТПн-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.8 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.

Основание для проведения запроса цен: Распоряжение филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети № 134р от 26.01.2026г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
3 916 764,69 руб., в т.ч. НДС 22%	С момента подписания договора по 31.07.2026г.

**Заочное голосование по опросным листам:**

**Заместители Председателя Закупочной комиссии:**

Трудов А.Н., директор по безопасности – начальник управления;

Челнаков А. И., заместитель директора по капитальному строительству;

**Члены Закупочной комиссии:**

Любимов Р.И., заместитель директора по реализации дополнительных услуг;

Силаев Д.С., директор департамента капитального строительства;

Буланова Е.В., начальник финансово-экономического управления;

Алпацкий К. Е., начальник управления правового обеспечения и управления собственностью;

**Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса):**

Авдеева О.Г., начальник отдела планирования заявок и мониторинга.

**В заседании приняли участие 7 из 9 членов Комиссии.**

**Кворум имеется.**

**II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:**

**К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:**

№	Наименование Участника и его адрес	Дата и время подачи (мск. время)
1	ООО «СМК» (153510, Ивановская область, г. Кохма, ул. Октябрьская, дом 49а, этаж 2, помещение № 1)	12.05.2026 10:47:33
2	АО «ПРОФЭНЕРГО» (117420, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черёмушки, ул. Намёткина, д. 14, к. 2, помещ. I, ком. 515)	12.05.2026 11:22:02
<b>Всего поступило 2 заявки</b>		

Протокол № МКС-228

заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки  
(ЭТП АО «РАД» № RAD260022018, ЕИС № 32615992507)

### III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений.
2. О рассмотрении Заявок Участников.
3. О ранжировании Заявок Участников.
4. О подведении итогов по запросу цен.

### IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать АО «ПРОФЭНЕРГО» (117420, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черёмушки, ул. Намёткина, д. 14, к. 2, помещ. I, ком. 515), ООО «СМК» (153510, Ивановская область, г. Кохма, ул. Октябрьская, дом 49а, этаж 2, помещение № 1) соответствующими требованиям Извещения о проведении запроса цен и допустить к дальнейшему рассмотрению.

**По итогам рассмотрения всего допущено 2 заявки.**

**По итогам рассмотрения всего отклонено 0 заявок.**

3. Ранжировать допущенные заявки Участников следующим образом:

Место в ранжире	Наименование Участника, адрес	Стоимость заявки (руб. с НДС)	Срок выполнения работ (услуг)	Условия оплаты, график оплаты
1	ООО «СМК» (153510, Ивановская область, г. Кохма, ул. Октябрьская, дом 49а, этаж 2, помещение № 1)	3 912 847,93	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
2	АО «ПРОФЭНЕРГО» (117420, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черёмушки, ул. Намёткина, д. 14, к. 2, помещ. I, ком. 515)	3 916 373,01	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

Наивысшее место получает Заявка, имеющая наименьшую цену.

- 4.1. Признать Победителем запроса цен ООО «СМК» (153510, Ивановская область, г. Кохма, ул. Октябрьская, дом 49а, этаж 2, помещение № 1) на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
3 912 847,93	С момента подписания договора по 31.07.2026г.	Согласно графику выполнения работ в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3

- 4.2. Филиалу ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети заключить договор с ООО «СМК» (153510, Ивановская область, г. Кохма, ул. Октябрьская, дом 49а, этаж 2, помещение № 1) на выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ, установка и монтаж 2-х КТПн-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.8 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети с учетом тендерного снижения 0,10% от начальной цены лота, на следующих условиях:

Стоимость договора руб. с НДС	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
3 912 847,93	В соответствии с ТЗ (приложение 4 к Извещению о закупке)	С момента подписания договора по 31.07.2026г.	Согласно графику выполнения работ в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3

**Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – 210**

**4.3.** В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

**4.4.** Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять **более 20 (двадцати) рабочих дней** с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения (одобрения, вынесения решения по жалобе, иску).

#### **V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**



«За» - 7 (семь) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

**Решение принято единогласно.**

#### **VI. ПОДПИСИ:**

Заместитель Председателя Закупочной комиссии:		Челнаков А. И.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети
Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса)		Авдеева О.Г.	Начальник отдела планирования заявок и мониторинга филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети

Исполнитель: Кондаурова И.Г.  
(495) 668-22-28\*5982

Протокол № МКС-228

заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки (ЭТП АО «РАД» № RAD260022018, ЕИС № 32615992507)