

**Протокол № МКС-229**

**заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия) по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки**

**(ЭТП АО «РАД» № RAD260022047, ЕИС № 32615992867)**

<b>Место заседания</b>	<b>Дата принятия решения</b>	<b>Дата подписания протокола</b>
г. Москва, ул. Садовническая, д.36 филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети	<b>19.05.2026</b>	<b>19.05.2026</b>

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора в электронной форме (далее – запрос цен) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» ([www.tender.lot-online.ru](http://www.tender.lot-online.ru)) согласно правилам работы данной системы.

**I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:**

Предмет запроса цен: Определение подрядчика на выполнение ПИР по двум титулам: г.Москва, кв-л Грайвороново 90А, з/у 2 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.

Основание для проведения запроса цен: Распоряжение филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети № 134Р от 26.01.2026г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: **установлено.**

**Не является спецторгами.**

<b>Начальная цена закупки</b>	<b>Сроки выполнения работ</b>
6 650 624,50 руб., в т.ч. НДС 20%	С момента заключения договора по 31.07.2027г.

**Заочное голосование по опросным листам:**

**Заместители Председателя Закупочной комиссии:**

Трудов А.Н., директор по безопасности – начальник управления;

Челнаков А. И., заместитель директора по капитальному строительству;

**Члены Закупочной комиссии:**

Любимов Р.И., заместитель директора по реализации дополнительных услуг;

Силаев Д.С., директор департамента капитального строительства;

Буланова Е.В., начальник финансово-экономического управления;

Алпацкий К. Е., начальник управления правового обеспечения и управления собственностью;

**Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса):**

Авдеева О.Г., начальник отдела планирования заявок и мониторинга.

**В заседании приняли участие 7 из 9 членов Комиссии.**

**Кворум имеется.**

**II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:**

**К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:**

<b>№</b>	<b>Наименование Участника и его адрес</b>	<b>Дата и время подачи (мск. Время)</b>
1	ООО «ЕВРОСТРОЙ» (124460, г.Москва, муниципальный округ Матушкино вн.тер.г., г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 8, стр. 11, помещ. 1)	08.05.2026 15:38:07
2	ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, Российская Федерация, Москва, Ленинская Слобода ул., д. 19, стр. 1)	12.05.2026 11:07:16
<b>Всего поступило 2 заявки</b>		

### III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений.
2. О рассмотрении Заявок Участников.
3. О ранжировании Заявок Участников.
4. О подведении итогов по запросу цен.

### IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, Российская Федерация, Москва, Ленинская Слобода ул., д. 19, стр. 1), ООО «ЕВРОСТРОЙ» (124460, г.Москва, муниципальный округ Матушкино вн.тер.г., г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 8, стр. 11, помещ. 1) соответствующими требованиям Извещения о проведении запроса цен и допустить к дальнейшему рассмотрению.

По итогам рассмотрения всего допущено 2 заявки.

По итогам рассмотрения всего отклонено 0 заявок.

3. Ранжировать допущенные заявки Участников следующим образом:

Место в ранжире	Наименование Участника, адрес	Стоимость заявки (руб. с НДС)	Срок выполнения работ (услуг)	Условия оплаты, график оплаты
1	ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, Российская Федерация, Москва, Ленинская Слобода ул., д. 19, стр. 1)	6 647 299,19	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
2	ООО «ЕВРОСТРОЙ» (124460, г.Москва, муниципальный округ Матушкино вн.тер.г., г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 8, стр. 11, помещ. 1)	6 650 624,50	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

Наивысшее место получает Заявка, имеющая наименьшую цену.

- 4.1. Признать Победителем запроса цен ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, Российская Федерация, Москва, Ленинская Слобода ул., д. 19, стр. 1) на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
6 647 299,19	С момента заключения договора по 31.07.2027г.	Согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3.

- 4.2. Филиалу ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети заключить договоры с ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, Российская Федерация, Москва, Ленинская Слобода ул., д. 19, стр. 1), являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства (малое предприятие), на выполнение ПИР по двум титулам: г.Москва, кв-л Грайвороново 90А, з/у 2 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети с учетом тендерного снижения 0,05% от начальной цены лота на условиях, изложенных в Приложении №1.

4.3. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

4.4. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять **более 20 (двадцати) дней** со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

Приложение:

1. Перечень договоров на выполнение ПИР по двум титулам: г.Москва, кв-л Грайвороново 90А, з/у 2 – на 1л.

#### **V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**



«За» - 7 (семь) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

**Решение принято единогласно.**

#### **VI. ПОДПИСИ:**

Заместитель председателя Закупочной комиссии:		Челнаков А. И.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети
Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса):		Авдеева О.Г.	Начальник отдела планирования заявок и мониторинга филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети

Исполнитель: Кондаурова И.Г.  
(495) 668-22-28\*5982

**Приложение №1 к протоколу от 19.05.2026 №МКС-229**

№ п/п	Предмет договора	Филиал ПАО «Россети Московский регион»	Начальная (предельная) цена лота (руб. с НДС)	Стоимость договора (руб. с НДС)	Срок выполнения работ	Условия оплаты
1	Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12053 – ТП-10/0,4кВ № 30822, РП-10кВ № 12053, 18КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л Грайвороново 90А, з/у 2	Московские кабельные сети	3 738 691,38	Цена заявки учитывает одинаковое тендерное снижение ко всем объектам, входящим в пул, и ко всем статьям затрат	С момента заключения договора по 31.07.2027г.	Оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3
2	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18931 до ТП-10/0,4кВ № 18932, взамен существующих КЛ-10кВ,, в т.ч ПИР: г.Москва, кв-л Грайвороново 90А, з/у 2		2 911 933,12			
Итого:			6 650 624,50	6 647 299,19		

**Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – 210**