

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ направлением от ф. 1 ТП-520 оп. №11 до оп. №14 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, к.н. 77:17:0120106:1067

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	16,15	0,45	-	-	16,60
Итого: по главе 2			16,15	0,45	-	-	16,60
Итого: по главам 1-2			16,15	0,45	-	-	16,60
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрено)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			16,15	0,45	-	-	16,60
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	№09-01-01	ПНР ВЛ-0,4 кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			16,15	0,45	-	-	16,60
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,36	0,36
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				0,98	0,98
Итого: по главе 10			-	-	-	1,34	1,34
Итого: по главам 1-10			16,15	0,45	-	1,34	17,94
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
6	№12-01-01	Проектные работы				8,29	8,29
Итого: по главе 12			-	-	-	8,29	8,29
Итого: по главам 1-12			16,15	0,45	-	9,63	26,23
<b>Непредвиденные затраты</b>							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,48	0,01	-	0,29	0,78
		Итого: Непредвиденные затраты	0,48	0,01	-	0,29	0,78
		Итого с непредвиденными	16,63	0,46	-	9,92	27,01
<b>НДС</b>							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	3,66	0,10	-	2,18	5,94
		Итого НДС	3,66	0,10	-	2,18	5,94
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	20,29	0,56	-	12,10	32,95

Генеральный директор ООО "Электролинейщик"

М.П.

Волков А.П.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ направлением от ф. 1 ТП-520 оп. №11 до оп. №14 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, к.н. 77:17:0120106:1067

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	229,86	16,15	-	-	246,01
Итого: по главе 2			229,86	16,15	-	-	246,01
Итого: по главам 1-2			229,86	16,15	-	-	246,01
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	МОС.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрено)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			229,86	16,15	-	-	246,01
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	№09-01-01	ПНР ВЛ-0,4 кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			229,86	16,15	-	-	246,01
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
4	Приказ Мосакспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	5,26	5,26
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	12,91	12,91
Итого: по главе 10			-	-	-	18,17	18,17
Итого: по главам 1-10			229,86	16,15	-	18,17	264,18
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
6	№12-01-01	Проектные работы	-	-	-	82,56	82,56
Итого: по главе 12			-	-	-	82,56	82,56
Итого: по главам 1-12			229,86	16,15	-	100,73	346,74
<b>Непредвиденные затраты</b>							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	6,90	0,48	-	3,02	10,40
Итого: Непредвиденные затраты			6,90	0,48	-	3,02	10,40
Итого с непредвиденными			236,76	16,63	-	103,75	357,14
<b>НДС</b>							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	52,09	3,66	-	22,83	78,58
Итого НДС			52,09	3,66	-	22,83	78,58
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			288,85	20,29	-	126,58	435,72

Генеральный директор ООО "Электролинейщик"

м.п.

Волков А.П.