

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ направлением от ф. 1 ТП-520 оп. №11 до оп. №14 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, к.н. 77:17:0120106:1067

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	7,87	4,42	-	-	12,29
Итого: по главе 2			7,87	4,42	-	-	12,29
Итого: по главам 1-2			7,87	4,42	-	-	12,29
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрено)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			7,87	4,42	-	-	12,29
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	ПНР ВЛ-0,4 кВ	-	-	-	0,14	0,14
Итого: по главе 9			-	-	-	0,14	0,14
Итого: по главам 1-9			7,87	4,42	-	0,14	12,43
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	0,27	0,27
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	0,49	0,49
Итого: по главе 10			-	-	-	0,76	0,76
Итого: по главам 1-10			7,87	4,42	-	0,90	13,19
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01-01	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			7,87	4,42	-	0,90	13,19
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,24	0,13	-	0,03	0,40
Итого: Непредвиденные затраты			0,24	0,13	-	0,03	0,40
Итого с непредвиденными			8,11	4,55	-	0,93	13,59
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	1,78	1,00	-	0,20	2,98
Итого НДС			1,78	1,00	-	0,20	2,98
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			9,89	5,55	-	1,13	16,57

Генеральный директор ООО "Электролинейщик"

М.П.

Волков А.П.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ направлением от ф. 1 ТП-520 оп. №11 до оп. №14 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, к.н. 77:17:0120106:1067

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	79,86	107,08	-	-	186,94
Итого: по главе 2			79,86	107,08	-	-	186,94
Итого: по главам 1-2			79,86	107,08	-	-	186,94
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрено)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			79,86	107,08	-	-	186,94
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	ПНР ВЛ-0,4 кВ	-	-	-	7,97	7,97
Итого: по главе 9			-	-	-	7,97	7,97
Итого: по главам 1-9			79,86	107,08	-	7,97	194,91
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	4,17	4,17
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	7,66	7,66
Итого: по главе 10			-	-	-	11,83	11,83
Итого: по главам 1-10			79,86	107,08	-	19,80	206,74
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01-01	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			79,86	107,08	-	19,80	206,74
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	2,40	3,22	-	0,60	6,22
Итого: Непредвиденные затраты			2,40	3,22	-	0,60	6,22
Итого с непредвиденными			82,26	110,30	-	20,40	212,96
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	18,10	24,27	-	4,49	46,86
Итого НДС			18,10	24,27	-	4,49	46,86
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			100,36	134,57	-	24,89	259,82

Генеральный директор ООО "Электролинейщик"

М.П.

Волков А.П.