

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ПС-110/35/10 кв №781 Леоново с заменой трансформаторов тока в яч. №54, №64 РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, п. Птичное, ул. Центральная, д. 103

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Замена ТТ	-	0,97	55,66	-	56,63
Итого: по главе 2			-	0,97	55,66	-	56,63
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 0,00%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			-	0,97	55,66	-	56,63
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01	ПНР ТТ	-	-	-	0,86	0,86
Итого: по главе 9			-	-	-	0,86	0,86
Итого: по главам 1-9			-	0,97	55,66	0,86	57,49
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	1,23	1,23
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	2,57	2,57
Итого: по главе 10			-	-	-	3,80	3,80
Итого: по главам 1-10			-	0,97	55,66	4,66	61,29
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы	-	-	-	8,00	8,00
Итого: по главе 12			-	-	-	8,00	8,00
Итого: по главам 1-12			-	0,97	55,66	12,66	69,29
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3,00%	-	0,03	1,67	0,38	2,08
Итого: Непредвиденные затраты			-	0,03	1,67	0,38	2,08
Итого с непредвиденными			-	1,00	57,33	13,04	71,37
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	-	0,22	12,61	2,87	15,70
Итого НДС			-	0,22	12,61	2,87	15,70
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			-	1,22	69,94	15,91	87,07

Генеральный директор ООО «Стройэнергомир»

м.п.



Хрипунов Е.В.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ПС-110/35/10 кВ №781 Леоново с заменой трансформаторов тока в яч. №54, №64 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, п. Птичное, ул. Центральная, д. 103

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.04

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Замена ТТ	-	35,07	370,96	-	406,03
Итого: по главе 2			-	35,07	370,96	-	406,03
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 0,00%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			-	35,07	370,96	-	406,03
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01	ПНР ТТ	-	-	-	35,11	35,11
Итого: по главе 9			-	-	-	35,11	35,11
Итого: по главам 1-9			-	35,07	370,96	35,11	441,14
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	9,44	9,44
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	19,71	19,71
Итого: по главе 10			-	-	-	29,15	29,15
Итого: по главам 1-10			-	35,07	370,96	64,26	470,29
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы	-	-	-	60,44	60,44
Итого: по главе 12			-	-	-	60,44	60,44
Итого: по главам 1-12			-	35,07	370,96	124,70	530,73
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3,00%	-	1,05	11,13	3,74	15,92
		Итого: Непредвиденные затраты	-	1,05	11,13	3,74	15,92
		Итого с непредвиденными	-	36,12	382,09	128,44	546,65
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	-	7,95	84,06	28,26	120,27
		Итого НДС	-	7,95	84,06	28,26	120,27
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	-	44,07	466,15	156,70	666,92

Генеральный директор ООО «Стройэнергомир»

м.п.

Хрипунов Е.В.

