
Перечень нормативно-технических документов,
требования которых должны соблюдаться при

производстве СМР
Обозначение Наименование

СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Основные
положения

СП 48.13330.2019 Организация строительства

СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве

СП 80.13330.2016 Гидротехнические сооружения речные

СП 23.13330.2018 Основания гидротехнических сооружений.

СП 49.13330.2010
Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие требования

СНиП 12-04-2002
Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство

СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции.
Основные положения

- зона вырубки ж.б. для востановления
арматуры отбойными молотками

- зона пиления ж.б. конструкций
 канатным автоматом
  (алмазная резка)

Условные обозначения

-строительные оси3 5

- существующий бетон
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1938-14-126
Восстановление Загорской ГАЭС-2 на р. Кунье.

Восстановительные работы
Здание ГАЭС. Демонтаж

железобетонных конструкций правого
устоя

Общие данные

Р  1 3

ДПП Загорская ГАЭС-2 2026

Дячук
Зуев

Зверева
Гл.инж ДПП Поздняков

ГИП Александров

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2  План 1-1. Разрезы 2-2, 3-3

3
Схема пиления на блоки. Разрезы а-а, б-б, в-в, г-г, д-д ,е-е.  План
выпусков арматуры

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

1938-14-126.ВР Ведомость основных  объемов работ

Смета

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

Станционный узел . Демонтаж ж .б.
конструкций ПС -3. I этап .Разборка части стены на
контакте со зданием ГАЭС
Станционный узел. Разборка части стены и ф-та
ПС-3 в примыкании к зданию ГАЭС для
восстановления вертикальной шпонки
Станционный узел. Демонтаж
железобетонных конструкций ПС-3 для
устройства проходов к уплотнениям У21

Общие указания

1. Настоящий комплект чертежей разработан  в соответствии с  договором 31/13-ОПП от    17.10.2013г.и в
соответствии с письмом АО "Загорская ГАЭС-2" №931-МН от 16.10.2025г.

2. Настоящим комплектом чертежей выдается решение по демонтажу железобетонных   конструкций правого
устоя здания ГАЭС (ось 1) c  отм.166,40 до отм.142,00.

3. Настоящий комплект чертежей разработан на основании "Результатов обследований железобетонных
конструкций здания станционного узла Загорской ГАЭС-2", выполненных филиалом АО "Институт
Гидропроект"-"НИИЭС".

4. Перед началом работ подрядной строительной организацией разработать и утвердить проект производства
работ  (ППР).

5. При демонтаже ж.б. блоков методом канатного пиления: закладные изделия, участки системы заземления,
выступающая арматура демонтируются и вывозятся в место отведённое Заказчиком,асфальтовые маты и
уплотнения демонтируются и вывозятся  совместно с выпиленными железобетонными блоками.

6. Перед демонтажем ж.б. блоков методом канатного пиления в каждый блок, согласно проекта, монтируются
распорные анкера с такелажными захвамами, которые проходят испытания на выдёргивание согласно
регламентирующих документов с оформлением документации на испытание.

7. Для предупреждения опасности падения работников с высоты в проекте предусмотрены мобильные
ограждающие устройства, удовлетворяющие требованиям охраны труда. Установку и снятие ограждений
следует осуществлять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность выполнения
строительно-монтажных работ. Границы ограждаемого участка должны устанавливаться в проекте
производства работ.

8. Контроль за исправным состоянием и правильным применением ограждений возложить приказом по
организации на производителя работ, мастера.

9. При разборке железобетона отбойными молотками закладные изделия, участки системы заземления,
арматура сохраняются.

10. На чертежах даны проектные отметки без учета осадки здания ГАЭС.
11. Технические решения настоящего комплекта чертежей соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных   рабочими чертежами мероприятий.

12. При выполнении работ необходимо соблюдать требования, изложенные в нормативных  документах РФ;
13. С выходом данного комплекта чертежей аннулируются комплект чертежей №   1938-14-61 и смета

1938-14-61 СМ.
14. Все размеры даны в миллиметрах , отметки - в метрах.
15.  Производство работ осуществляется на территории  предприятия с наличием в зоне производства работ

одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
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Демонтаж
ж.б. конструкций правого устоя

1834-14-244 Изм.1

1834-14-331

1834-14-240 Изм.1

1834-14-205 Изм.3

1834-14-200 Изм.1 Здание ГАЭС. Правый устой.
Отм.136,20 - 141,80 и отм.137,00 - 142,60
Здание ГАЭС. Правый устой.
Отм.141,80 - 147,40 и отм.142,60 - 148,20
Здание ГАЭС. Правый устой.
Отм. 147,40 - 153,00 и отм. 148,20 - 153,80
Здание ГАЭС. Правый устой.
Отм. 153,00 - 158,60 и отм. 153,80 - 159,40

Здание ГАЭС. Правый устой. Отм.159,40
...164,90 (блок щитовой стенки оси 2-3)

1834-14-353 Изм.1 Здание ГАЭС. Перекрытие на отм. 166,400.
   III этап. Оси 1 - 4. XV ярус

1834-14-399 Здание ГАЭС. Нижний бьеф. Стена по оси 1.
Отм. 156,91-164,90

- бурение cкважин в
железобетоне

 Указания по демонтажным работам
1. Демонтаж ж.б. конструкций  правого устоя выполняется после демонтажа

подпорной стенки ПС-3 по  РД 1938-14-76  Изм.3 "Станционный узел . Демонтаж
ж.б.конструкций ПС -3. I этап .Разборка части стены на контакте со зданием ГАЭС ".

2. Со стороны ПС -3 с отм .156,400 до верха здания установить строительные  леса .
3.  Пиление ж.б.конструкций произаводить системой алмазного пиления

канатным автоматом с расходом алмазного каната диаметром 10,5 мм -1,0
п.м./м2. Технология пиления с использованием погружных колонн
применяется при отсутствии возможности обхватить канатом
демонтируемый элементов.

4. Демонтаж каждого элемента включает поочередную строповку, погрузку в
автотранспорт и транспортировку  в отвал.

5.  Для строповки  демонтируемых блоков  устанавливаются анкера распорные
такелажные  диаметром 30 мм в предварительно пробуренные отверствия.

6.  При резке ж.б. парапета на отм.166,400  на блоки методом канатного
пиления, каждый блок поддерживается краном за смонтированные согласно
проекта и испытанные в установленном порядке такелажные анкера.

1938-14-76 Изм.3

1938-14-102

1938-14-101
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