

Петухова Светлана Владимировна, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Телешово, 50:26:0020808:381

Технические условия 38-26-302-227800(245886)

Максимальная мощность

Максимальная мощность										30		кВт			
№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,25	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	760 292,50	27 062,50	99 447,50	886 802,50	978 617,60
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор					99 390,00	99 390,00				24 847,50	24 847,50			
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)					67 400,00	67 400,00				16 850,00	16 850,00			
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)					103 320,00	103 320,00				25 830,00	25 830,00			
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержиани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты					0,00	0,00				0,00	0,00			
	Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)					127 680,00	127 680,00				31920,00	31 920,00			
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства ), в том числе:									0,00	760 292,50	27 062,50	99 447,50	886 802,50	978 617,60	
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												24 847,50			
Строительный контроль												16 850,00			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												25 830,00			
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00			
Содержание службы заказчика												31 920,00			

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.  
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления

Расчет выполнил:

А.С. Жириков

О.А Цуканова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Петухова Светлана Владимировна, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Телешово, 50:26:0020808:381


	Срок окончания ПНР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	24 847,50	1,074	1,055					27 420,09
2	СМР	760 292,50	1,074	1,055					839 009,38
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	27 062,50	1,074	1,055					29 864,42
5	Содержание службы заказчика	31 920,00	1,074	1,055					35 224,84
6	Строительный контроль	16 850,00	1,074	1,055					18 594,56
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	25 830,00	1,074	1,055					28 504,31
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	886 802,50							978 617,60


ИТОГО (без НДС), руб.	978 617,60
НДС-22%, руб.	215 295,87
ВСЕГО с НДС, руб.	1 193 913,47

в т.ч. ПИР без НДС	27 420,09
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	951 197,51

Составил

Проверил

  
(подпись)

  
(подпись)