

Протокол №РМР/1720
очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия)
по ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки
(ЕИС № 32615969227)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	19.05.2026	19.05.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора (далее – закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки ЭТП «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет закупки: Определение подрядчика на выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4к № 1 с тр-ми 2х630кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 20084 - ТП-10/0,4кВ № 25008 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 28045 до РТП-10/0,4кВ № 15185 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Екатерининская, д.27 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» № 1498р от 24.12.2025

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: **Не установлено.**

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
287 491 518,75 руб., в т.ч. НДС 22%	С даты подписания договора – по 04 марта 2028г.

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Заместители председателя Комиссии:

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Блажко А.В. – Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Члены Комиссии:

Сахаров А.А. – Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Сиденко Г.С. – Заместитель главного инженера по инновациям и реновации сетей ПАО «Россети Московский регион»;

Попко О.О. – Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного надзора ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник управления комплектации оборудованием ПАО «Россети Московский регион»;

Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Кремнев А.С. – Главный эксперт управления общей правовой работы ПАО «Россети Московский регион»;

Секретарь Комиссии (с правом голоса):

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:

Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 11 из 18 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника	Дата и время подачи (мск. время)
1	Коллективный участник: ООО "СФ ТЦС" (127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 31, стр. 1 помещ. 1/1) (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Московская, д.17, офис 20) (Член КУ)	04.05.2026 10:09:03
2	ООО "ЭнергоСеть" (119435, г. Москва, ул.Малая Пироговская, д.18, стр.1, помещ.ХІ, комн.19)	05.05.2026 13:48:29
Всего поступило 2 заявки		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О ранжировании Заявок участников
2. О подведении итогов по закупке

IV. РЕШИЛИ:

1. По итогам рассмотрения основных ценовых предложений, а также ценовых предложений, полученных в результате проведения процедуры переторжки, направленных оператором ЭТП, ранжировать заявки Участников, допущенные ранее к рассмотрению, следующим образом:

Место в ранжире	Наименование Участника	Стоимость заявки руб. с НДС 22%	Цена заявки после переторжки руб. с НДС	Сроки выполнения работ Условия оплаты
1	Коллективный участник: ООО "СФ ТЦС" (127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 31, стр. 1 помещ. 1/1) (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Московская, д.17, офис 20) (Член КУ)	287 204 027,23	Не участвовали в переторжке	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
2	ООО "ЭнергоСеть" (119435, г. Москва, ул.Малая Пироговская, д.18, стр.1, помещ.ХІ, комн.19)	287 491 518,75	Не участвовали в переторжке	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

Наивысшее место получает Заявка, имеющая наименьшую цену.

Протокол №РМР/1720

очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия) по ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки (ЕИС № 32615969227)

2.1. Признать Победителем закупки коллективного участника ООО "СФ ТЦС" (127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 31, стр. 1 помещ. 1/1) (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Московская, д.17, офис 20) (Член КУ) на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС 22%	Срок выполнения работ	Условия оплаты
287 204 027,23	С даты подписания договора – по 04 марта 2028г.	В течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3. Авансирование предусмотрено в размере не более 50% от стоимости работ. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

2.2. МКС – филиалу ПАО "Россети Московский регион" заключить договор с коллективным участником ООО "СФ ТЦС" (127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 31, стр. 1 помещ. 1/1) (Лидер КУ – не МСП), ООО «БД Безопасность» (300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Московская, д.17, офис 20) (Член КУ – субъект МП) на выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х630кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 20084 - ТП-10/0,4кВ № 25008 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 28045 до РТП-10/0,4кВ № 15185 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Екатерининская, д.27 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион» на следующих условиях:

Стоимость договора руб. с НДС 22%	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
287 204 027,23	В соответствии с ТЗ (приложение №4 к Извещению о закупке)	С даты подписания договора – по 04 марта 2028г.	В течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3. Авансирование предусмотрено в размере не более 50% от стоимости работ. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

2.3. Код случая заключения договора по ПП РФ № 814 от 27.05.2021 – «210».

2.4. Победителю закупки коллективному участнику ООО "СФ ТЦС" (127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 31, стр. 1 помещ. 1/1) (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Московская, д.17, офис 20) (Член КУ) предоставить Заказчику финансовое обеспечение исполнения обязательств по договору в соответствии с порядком, предусмотренным проектом договора, и с учетом условий, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

2.5. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

2.6. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять более 20 (двадцати) рабочих дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с

законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения (одобрения, вынесения решения по жалобе, иску).

Приложение №1: Условия выбора финансового обеспечения.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):



«За» - 11 (одиннадцать) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Тимонин В.Н. +7 (495) 662-40-70 (вн. 47-56)

Приложение №1: Условия выбора финансового обеспечения.

Информационный лист по обеспечению исполнения обязательств		
№ лота:	085-0014538	
Страница 1		
Обеспечение:	Да/Нет	Размер обеспечения, %
Заявки на участие в закупочной процедуре (% от НМЦД)	Нет	
На возврат авансовых платежей (в размере аванса)	Да	100%
На надлежащее исполнение обязательств по договору (% от НМЦД)	Да	10%
На обеспечение гарантийных обязательств по договору (% от договора)	Да	5%

