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[bookmark: _Toc180698406]Общие сведения
[bookmark: _Toc180698407]Обозначения и сокращения
	Обозначение, сокращение
	Расшифровка

	БПЛА
	Беспилотные летающие аппараты

	ВБ
	Верхний бьеф

	ГНСС
	Глобальные навигационные спутниковые системы

	ГНСС «МГЛА»
	Комплекс подавления радиосигналов ГНСС "Мгла"

	КСБ
	Комплексная система безопасности

	ПБ
	Правобережное примыкание

	ППР
	Проект производства работ

	РП
	Средства радиоподавления ГНСС

	РЭБ
	Система радиоэлектронной борьбы

	ТТ
	Технические требования


[bookmark: _Toc180698408]Наименование закупаемой продукции.
Работы по монтажу трех комплектов комплекса подавления ГНСС «МГЛА» с доработкой системы существующей системы установленной на крыше здания ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» (далее - Филиал)
[bookmark: _Toc180698409]Цель выполнения работ
Расширение Комплекса подавления ГНСС «МГЛА», повышение безопасности и антитеррористической защищённости объекта в соответствие требованиям Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК» Постановления Правительства Российской Федерации от 3 августа 2024 г. № 1046 «Об утверждении требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса».
[bookmark: _Toc180698410]Существующее положение
В соответствии с решением Правительства Нижегородской области на основании распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 02.10.2024 № 326-11-852880/24 «О предоставлении в аренду государственного имущества» филиалу предоставлен в аренду комплекс подавления ГНСС «МГЛА», состоящий из 6 (шести) комплектов, установленных на крыше здания Нижегородской ГЭС и покрывающих круг радиусом не менее 8 км (по паспорту).
В настоящее время Филиалом закупается три комплекта комплекса подавления ГНСС «МГЛА» Модель: ТУ 27.90.40-005-89713218-2024, которые планируется установить на крыше здания управления АО «ЗЗГТ», крыше здания охраны на средней спец. площадке и на крыше средней башне верхней головы Шлюзов 13-14. Так же необходимо дооснастить существующий комплекс подавления ГНСС «МГЛА» в части прокладки оптоволоконного кабеля и монтажа сетевого оборудования для обеспечения объединения 6 ранее установленных и 3 новых комплектов комплекса подавления ГНСС «МГЛА» в единую систему.
· [bookmark: _Toc54646400]Для выполнения работ исполнителю работ необходимо закупить все необходимые материалы и метизы (шпильки, гайки, шайбы и пр.), а также материал для изготовления обратного фланца для крепления оборудования ГНСС «МГЛА» на крыше здания охраны на средней спец. площадке, поставляемых подрядчиком.
· Работы должны выполняться в соответствии с разработаной ведомостью объёмов работ № 01-01-01 (Приложение №1). 
[bookmark: _Toc180698411][bookmark: _Toc176350409]Таблица 1. Перечень объектов для установки комплектов МГЛА
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место производства работ)
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Оборудование комплекса подавления радиосигналов ГНСС "Мгла"
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица Привокзальная, д. 14
	Комплекс подавления ГНСС «МГЛА»
филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»
Код классификатора ПАО «РусГидро» 8170104
Код ОКОФ 330.26.30.50
	Эксплуатирующая организация:
Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 

	
	
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» Нижегородская область, Чкаловский район, Вершиловская с/администрация, ПК46+00 земляной плотины №1-2[footnoteRef:2] [2:  Далее – Здание охраны] 

	
	

	2.
	
	Филиал ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Городецкий РГСиС,
здание средней башни верхней головы Шлюзов 13,14.[footnoteRef:3] [3:  Далее – Башня управления] 

	
	Эксплуатирующая организация:
Филиал ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Городецкий РГСиС.
Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Кутузова, д. 1

	3.
	
	АО «ЗЗГТ».
Нижегородская область, Городецкий район, Заволжье, Железнодорожная ул., 1.
Здание заводоуправления[footnoteRef:4] [4:  Далее – Здание заводоуправления] 

	
	Эксплуатирующая организация:
АО «ЗЗГТ».
Нижегородская область, Городецкий район, Заволжье, Железнодорожная ул., 1.


[bookmark: _Toc180698412]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Заказчик предоставит подрядчику при необходимости и возможности: 
1. Следующие виды ресурсов:
1.1. Электроэнергия;
Подрядчик обеспечивает:
2. Проведение за счёт своих ресурсов:
2.1. Разгрузочно-погрузочных работ;
2.2. Строительно-монтажных работ;
2.3. Уборку мест производства работ;
2.4. Восстановление нарушенного благоустройства.
2.5. Инструмент и оборудование.
Готовые помещения для размещения персонала, складирования оборудования, а также контейнеры (площадки) для временного накопления отходов у Заказчика отсутствуют.
[bookmark: _Toc180698413]Особые условия работы оборудования и производства работ:
Производство работ на действующем предприятии в соответствии с действующими Правилами по охране труда и нормативной документацией Общества.
Монтажные и строительные работы проводятся:
· в существующих зданиях и сооружениях в стеснённых условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих предметов;
· на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стеснённых условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования;
· вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи.
Подключение, отключение оборудования и инженерных систем для производства работ производится персоналом Подрядчика, после проведения организационных мероприятий представителями Заказчика.


[bookmark: _Toc180698414]Требования к продукции
[bookmark: _Toc180698415]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc180698416]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc180698417]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1

	Работы по СМР для расширения Комплекса подавления ГНСС «МГЛА». Филиала
	В соответствии с Приложением №1 к ТТ – Ведомость объема работ


[bookmark: _Toc180698418]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc180698419]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Работы СМР для расширения Комплекса подавления ГНСС «МГЛА» Филиала
	С даты, следующей за датой заключения Договора 
	
15.06.2026


[bookmark: _Toc180698420]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc180698421]Таблица 4. Требования к качеству работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Работы выполняются в соответствии с настоящими ТТ.

	1.1.2. 
	Работы выполняются в строгом соответствии с требованиями:
· Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации» от 26 декабря 2006 г. N 1128;
· Правил по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года N 782н);
· Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Минтруда России от 11.12.2020 года N 883н);
· Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 года N 753н);
· Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 года N 884н);
· Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года N1479)
· Все строительные работы на действующем объекте с СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", а также СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
· Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27 ноября 2020 года N 835н);
· Монтажные и пусконаладочные работы с РД 78.145-93 МВД России "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ".
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ 15.12.2020 №903н)

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Допуск персонала на объекты Нижегородской ГЭС осуществляется в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» утверждённым приказом от 05.05.2023 № НЖГЭС/92-260

	1.2.2. 
	Допуск персонала на объекты сторонних организаций где будут производиться работы осуществляется в соответствии с ЛНА о пропускном и внутриобъектовом режимах этих организаций

	1.2.3. 
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ, на объектах должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков либо акта-допуска. (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям).
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика.

	1.2.4. 
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ, на объектах в сторонних организациях должен осуществляться в соответствии с ЛНА этих организаций.

	1.2.5. 
	Допуск к выполнению работ повышенной опасности должен производиться в соответствии с "Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок"(утверждёнными приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года N 903н).

	1.2.6. 
	Подрядчик проводит разработку, согласование и утверждение с Заказчиком:
· графика последовательности выполнения работ;
· проекта производства работ (далее-ППР);
· программы пусконаладочных работ.

	1.2.7. 
	Согласование с производственно-технической службой мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).

	1.2.8. 
	Инженерную подготовку и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д. осуществляет Подрядчик

	1.2.9. 
	Складировать оборудование и запасные части необходимо в место, согласованное с Заказчиком

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Запасные части и материалы необходимые для выполнения работ, за исключением материалов для изготовления 3 (трёх) опор, 3 (трёх) консольных кронштейнов и креплений для оборудования ГНСС «МГЛА», поставляемых подрядчиком, приобретены Заказчиком согласно ведомости объёма работ № 01-01-01, являющейся приложением к настоящим ТТ (Приложение №1).

	1.3.2. 
	Все поставляемое оборудование, применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее и иметь сопроводительные документы: сертификаты качества, паспорта.

	1.3.3. 
	Изменения в номенклатуре, марках, поставляемых материалов и запчастей допускается при условии письменного согласования с заказчиком и последующим заключением дополнительного соглашения к договору

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.4.1. 
	Подрядчик до начала СМР предоставляет Заказчику в полном объёме паспорта и инструкции по эксплуатации устанавливаемого оборудования, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия на русском языке.

	1.4.2. 
	Входной контроль поступающих материалов должен включать проверку: 
· наличия соответствующих сертификатов, паспортов;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; 
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; 
· правильности складирования и хранения; 
· комплектность поставляемых материалов.

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика

	1.5.1. 
	Наличие персонала, с соответствующими удостоверениями, подтверждающими группу электробезопасности, имеющего право быть при работах по наряду-допуску и распоряжению ответственными лицами за безопасное ведение работ в электроустановках, зданиях и сооружениях:
· выдающим наряд - не менее 1 человека (5 группа электробезопасности;
· ответственным руководителем работ - не менее 1 человека (4-5 группа электробезопасности); 
· производителями работ - не менее 2 человек (в том числе указанных выше) (3-4 группа электробезопасности);
· членами бригады – не менее 5 человек (3 группа электробезопасности).

	1.5.2. 
	В соответствии с распоряжением Филиала № НЖГЭС/92-206р от 29.10.2021 Генеральному подрядчику не допускается привлечение физических лиц в качестве субисполнителей подрядных организаций, оформленных по договору гражданско-правового характера.

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.1. 
	При проведении работ Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.

	1.6.2. 
	Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ

	1.6.3. 
	Все работы выполняются с соблюдением нарядно-допускной системы в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и других НПА, отмеченных в разделе 1.1.2 настоящих ТТ.

	1.6.4. 
	Соблюдение персоналом правил ТБ при выполнении работ, как на работающем оборудовании, так и в зоне действующего оборудования в соответствии с нормами и правилами, действующими в отрасли и на предприятии.

	1.6.5. 
	Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

	1.6.6. 
	Особое внимание требуется обратить на прокладку и подключение кабелей и проводов, находящихся в зоне уже действующих кабелей и устройств. Все работы по прокладке инженерных коммуникаций необходимо выполнять при снятом напряжении и с помощью квалифицированного штата специалистов, руководствуясь документом: Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. (утверждёнными приказом Минтруда и социальной защиты РФ 15.12.2020 №903н.

	1.6.7. 
	При выполнении монтажных и пусконаладочных работ необходимо строго выполнять требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на измерительные приборы и оборудование, применяемые при выполнении работ, а также в инструкциях и других нормативно-технических документах, действующих на предприятиях Исполнителя и Заказчика.

	1.6.8. 
	Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении.

	1.6.9. 
	Руководитель работ на объекте должен обеспечить производство работ повышенной опасности строго в соответствии с требованиями НПА по охране труда, указанными в 1.1.2.

	1.6.10. 
	Ответственность за нарушения правил внутреннего распорядка и требований техники безопасности персоналом подрядной организации и технологию выполнения работ несёт руководство подрядной организации.

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	По окончании выполнения всех работ, предусмотренных проектом, провести комплексное испытание всей системы по заранее разработанной и утверждённой Заказчиком программе (приложение №2), принять объект строительства ввести его в опытную, а затем и в промышленную эксплуатацию.

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 

	2.2.1. 
	1. Монтаж передающего моноблока ГНСС "Мгла"[footnoteRef:5] на крыше Здания заводоуправления АО «ЗЗГТ»[footnoteRef:6]. [5:  Далее – Моноблок]  [6:  Далее – Здание заводоуправления] 

1.1. На кровле Здания заводоуправления, на брус опоры слухового окна, в направлении, сориентированном в сторону Филиала, установить Моноблок, для этого:
1.1.1. Собрать и смонтировать в чердачном помещении[footnoteRef:7] Здания заводоуправления шкаф управления ГНСС "Мгла"[footnoteRef:8]; [7:  Далее – Чердак]  [8:  Далее – Шкаф управления] 

1.1.2. Смонтировать Моноблок:
· просверлить в брусе опоры смотрового окна два отверстия Ø=18 мм;
· закрепить устройство на шпильки 0,5м М16 с помощью гаек и усиленных шайб М16;
1.1.3. Подключить электропитание к Шкафу управления от распределительного шкафа на Чердаке;
1.1.4. Подключить Шкаф управления к телекоммуникационному оборудованию оператора связи в Узле связи проложив Ethernet-кабель CAT5/CAT-5e из Узла связи до места установки Шкафа Управления на Чердаке.
1.1.5. Подключить Моноблок к Шкафу управления, проложив силовые кабели и кабели управления от шкафа до устройства;
1.1.6. Смонтировать и подключить оповещатель свето-звуковой МАЯК-24-КП 24 В, 105 дБ на 24 В.
2. Монтаж Моноблока на крыше здания охраны на средней спец. площадке[footnoteRef:9]. [9:  Далее – Здание охраны] 

2.1. На кровле Здания охраны, на опору ОГКф-3.0, в направлении, сориентированном в сторону Филиала, установить Моноблок, для этого:
2.1.1. Смонтировать оборудование для работы и управления ГНСС "Мгла" в телекоммуникационный шкаф системы охранного телевидения Филиала[footnoteRef:10], установленный в Здании охраны; [10:  Далее – СОТ] 

2.1.2. На кровле Здания охраны установить опору ОГКф-3.0:
· просверлить в кровле:
· четыре отверстия Ø=14 мм под шпильки для крепления опоры;
· одно отверстие Ø=22 мм для прокладки трубы гофрированной с силовыми и управляющими кабелями устройству внутри опору ОГКф-3.0;
· Установить опору закрепив её на шпильки 0,4м М12 с помощью гаек и усиленных шайб М12;
2.1.3. Смонтировать Моноблок на установленную опору:
2.1.4. Подключить силовые кабели и кабели управления от телекоммуникационного шкафа СОТ к Моноблока, пропущенные через предварительно просверленное отверстие в кровле и опору;
2.1.5. Смонтировать и подключить оповещатель свето-звуковой МАЯК-24-КП 24 В, 105 дБ на 24 В.
3. Монтаж передающего моноблока ГНСС "Мгла" на крыше средней башне верхней головы Шлюзов 13-14[footnoteRef:11]. [11:  Далее – Башня] 

3.1. На опору СОТ камеры видеонаблюдения[footnoteRef:12] на кровле Башни установить Моноблок, в направлении, сориентированном в сторону Филиала, для этого: [12:  Далее – Опора] 

3.1.1. Смонтировать на Опору кронштейны крепления Моноблока;
3.1.2. Собрать Шкаф управления;
3.1.3. Смонтировать Моноблок на Опору;
3.1.4. Проложить силовые кабели и кабели управления от Шкафа управления до Моноблока;
3.1.5. Проложить сетевой кабель от телекоммуникационного шкафа СОТ до Шкафа управления на Чердаке Башни;
3.2. [bookmark: _GoBack]Смонтировать и подключить оповещатель свето-звуковой МАЯК-24-КП 24 В, 105 дБ на 24 В.
4. Доработка установленного комплекса ГНСС "Мгла" на крыше здания ГЭС
4.1. Проложить оптоволоконный кабель от ШК10 к ШК8
4.2. Смонтировать в шкафах ШК10 к ШК8 сетевое оборудование

	2.2.2. 
	Требования к надёжности:
· выход из строя оборудования ГНСС «МГЛА» не должен приводить к прекращению функционирования КСБ в целом.
· импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить к выходу из строя оборудования ГНСС «МГЛА».

	2.3. 
	Требования к порядку приёмки результатов работ 

	2.3.1. 
	Работы считаются выполненными после пуско-наладки и испытаний, сдачи в эксплуатацию Заказчику, подписания акта приёмки и передачи Заказчику исполнительной документации.

	2.4. 
	Требования к оформлению документации

	2.4.1. 
	Подрядчик представляет Заказчику акты выполненных работ
Подрядчик оформляет до начала работ и в процессе выполнения работ, после окончания пусконаладочных работ и испытания оборудования представляет Заказчику:
· акты на скрытые работы;
· исполнительные чертежи;
· сертификаты качества и паспорта на применённые материалы и оборудование;
акты входного контроля качества поставляемых материалов и запасных частей, формуляры.

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика

	3.1. 
	Срок гарантии на результат работ –36 месяцев и начинает течь с даты подписания Акта выполненных Работ.

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	4.1. 
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.

	5. 
	Прочие требования к выполняемым работам

	5.1. 
	Соблюдение правил внутреннего распорядка, действующих на Нижегородской ГЭС (курение в строго определённых местах, указанных распорядительными документами по Нижегородской ГЭС и др.). 

	5.2. 
	Все работы выполняются с соблюдением нарядно-допускной системы, в соответствии с:
· Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. (утверждёнными приказом Минтруда и социальной защиты РФ 15.12.2020 №903н) по наряду-допуску или распоряжению, выданному инженером Службы СИиТС имеющим право выдавать наряды – допуски или распоряжения;
· Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждёнными приказом Минтруда России от 11.12.2020 года N 883н) по наряду-допуску или распоряжению, выданному инженером группы ГТСиПЗ имеющим право выдавать наряды – допуски или распоряжения;
· Правилами по охране труда при работе на высоте (утверждёнными приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года N 782н) по наряду-допуску или распоряжению, выданному работником подрядчика, имеющим право выдавать наряды – допуски или распоряжения, и согласованным с инженером группы ГТСиПЗ.

	5.3. 
	Производство работ осуществляется в следующих условиях:
· в помещениях вблизи действующего технологического оборудования, находящегося под напряжением;
· на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ разветвлённой сети инженерных коммуникаций, в стеснённых условий для складирования материалов.

	5.4. 
	Подрядчик за 10 рабочих дней предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ.

	5.5. 
	Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Подрядчиком, должен быть предварительно согласован с Заказчиком и выполняться на основании утверждённых Заказчиком локальных смет, в рамках Лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного утверждённым Сводным сметным расчётом.

	5.6. 
	Работа считается выполненной после подписания Акта выполненных Работ.

	5.7. 
	Персонал Подрядчика обеспечивает ежедневное поддержание чистоты на рабочих местах, , по окончании Работ, уборку рабочих мест и ликвидацию отходов в соответствии с нормами и правилами, действующими на филиале ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС».

	5.8. 
	Подрядчик представляет Заказчику по его запросу письменный отчёт о текущем исполнении своих обязательств.

	5.9. 
	Строительные отходы пятого класса, образовавшиеся в результате производимых работ, Подрядчик доставляет до места утилизации в специализированные места размещения отходов. В ведомости объёмов работ включены работы по погрузке и перевозке отходов. Отходы, передаваемые Заказчику, перемещаются Подрядчиком до места (согласованного/указанного заказчиком), собственными силами Подрядчика. 

	5.10. 
	Бытовые отходы, образовавшиеся в результате деятельности Подрядчика, Подрядчик должен утилизировать за свой счёт.
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