

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
«Новая Москва»
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Карпухин Д.И.

2025 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630 кВА, КЛ-10 кВ напр. ТП № 3209 1,2 секция - ТП №3210 1,2 секция с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ проектируемой БКТП-10/0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан»
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2023.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№01-01-01	Вынос трассы 10кВ в натуру				14,08	14,08
2	№01-01-02	Вынос в натуру осей новой ТП-1				5,82	5,82
Итого: по главе 1			-	-	-	19,90	19,90
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	№02-01-01	Строительство 2БКТП-10/0,4кВ	540,38	83,38	20 457,66		21 081,42
4	№02-01-02	Строительство 4хКЛ-10 кВ открыто в траншее (строительная длина=135 м)	192,97	1 497,58			1 690,55
5	№02-01-03	Строительство 4хКЛ-10 кВ в трубах в траншее (строительная длина траншеи=62 м)	626,29	679,55			1 305,84
6	№02-01-04	Строительство 2хКЛ-10 кВ открыто в траншее (строительная длина траншеи=18 м)	17,53	88,77			106,30
7	№02-01-05	Прокладка 4хКЛ-10 кВ внутри проект. БКТП	40,10	93,60			133,70
8	№02-01-06	Телемеханика	27,41	105,90	1 610,44		1 743,75
9	№02-01-07	Перевозка грунта				7,62	7,62
Итого: по главе 2			1 444,68	2 548,78	22 068,10	7,62	26 069,18
Итого: по главам 1-2			1 444,68	2 548,78	22 068,10	27,52	26 089,08
Глава 8. Временные здания и сооружения							
10	ТСН-2001-10-1 таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектом не предусмотрено)	21,67	38,23			59,90
Итого: по главе 8			21,67	38,23	-	-	59,90
Итого: по главам 1-8			1 466,35	2 587,01	22 068,10	27,52	26 148,98
Глава 9. Прочие работы и затраты							
11	№09-01-01	ПНР 2БКТП-10/0,4кВ				460,95	460,95
12	№09-01-02	ПНР КЛ-10 кВ				367,01	367,01
13	№09-01-03	ПНР Телемеханики				323,17	323,17
14	№09-01-04	КГС				73,72	73,72
15							
Итого: по главе 9			-	-	-	1 224,85	1 224,85
Итого: по главам 1-9			1 466,35	2 587,01	22 068,10	1 252,37	27 373,83
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
16	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				585,80	585,80
17	Приказ ПАО "МОЭК" № 612 от 01.07.2025.	Содержание службы Заказчика -3,93%				1 095,15	1 095,15
Итого: по главе 10			-	-	-	1 680,95	1 680,95
Итого: по главам 1-10			1 466,35	2 587,01	22 068,10	2 933,32	29 054,78
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
18	Сводная смета	Проектные работы				449,65	449,65
19	Сводная смета	Согласования				42,84	42,84
Итого: по главе 12			-	-	-	492,49	492,49
Итого: по главам 1-12			1 466,35	2 587,01	22 068,10	3 425,81	29 547,27
Непредвиденные затраты							
20	ТСН-2001.12 п.3 2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	43,99	77,61	662,04	102,77	886,41
		Итого: Непредвиденные затраты	43,99	77,61	662,04	102,77	886,41
		Итого с непредвиденными	1 510,34	2 664,62	22 730,14	3 528,58	30 433,68
НДС							
21		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	302,07	532,92	4 546,03	705,72	6 086,74
		Итого НДС	302,07	532,92	4 546,03	705,72	6 086,74
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	1 812,41	3 197,54	27 276,17	4 234,30	36 520,42

Генеральный директор ООО "Меридиан Энерго"

Р.Д. Алиева

м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
«Новая Москва»
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Карпухин Д.И.

" " 2025 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630 кВА, КЛ-10 кВ напр. ТП № 3209 1,2 секция - ТП №3210 1,2 секция с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ проектируемой БКТП-10/0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан»
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№01-01-01	Вывоз трассы 10кВ в натуру				2,81	2,81
2	№01-01-02	Вывоз в натуру осей новой ТП-1				1,16	1,16
Итого: по главе 1			-	-	-	3,97	3,97
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	№02-01-01	Строительство 2БКТП-10/0,4кВ	53,42	4,17	3 294,31		3 351,90
4	№02-01-02	Строительство 4хКЛ-10 кВ открыто в траншее (строительная длина=135 м)	13,66	205,48		-	219,14
5	№02-01-03	Строительство 4хКЛ-10 кВ в трубах в траншее (Строительная длина траншеи=62 м)	86,01	94,06		-	180,07
6	№02-01-04	Строительство 2хКЛ-10 кВ открыто в траншее (Строительная длина траншеи=18 м)	0,99	12,69		-	13,68
7	№02-01-05	Прокладка 4хКЛ-10 кВ внутри проект. БКТП	4,69	24,52			29,21
8	№02-01-06	Телемеханика	4,07	7,51	259,33		270,91
9	№02-01-07	Перевозка грунта				0,53	0,53
Итого: по главе 2			162,84	348,43	3 553,64	0,53	4 065,44
Итого: по главам 1-2			162,84	348,43	3 553,64	4,50	4 069,41
Глава 8. Временные здания и сооружения							
10	ТСН-2001-10-1таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульные)	2,44	5,23			7,67
Итого: по главе 8			2,44	5,23	-	-	7,67
Итого: по главам 1-8			165,28	353,66	3 553,64	4,50	4 077,08
Глава 9. Прочие работы и затраты							
11	№09-01-01	ПНР 2БКТП-10/0,4кВ				19,20	19,20
12	№09-01-02	ПНР КЛ-10 кВ				15,44	15,44
13	№09-01-03	ПНР телемеханики				12,93	12,93
14	№09-01-04	КТС				13,48	13,48
15							-
Итого: по главе 9			-	-	-	61,05	61,05
Итого: по главам 1-9			165,28	353,66	3 553,64	65,55	4 138,13
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
16	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				88,56	88,56
17	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025.	Содержание службы Заказчика -3,93%				165,88	165,88
Итого: по главе 10			-	-	-	254,44	254,44
Итого: по главам 1-10			165,28	353,66	3 553,64	319,99	4 392,57
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
18	Сводная смета	Проектные работы				75,42	75,42
19	Сводная смета	Согласования				7,19	7,19
Итого: по главе 12			-	-	-	82,61	82,61
Итого: по главам 1-12			165,28	353,66	3 553,64	402,60	4 475,18
Непредвиденные затраты							
20	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	4,96	10,61	106,61	12,08	134,26
		Итого: Непредвиденные затраты	4,96	10,61	106,61	12,08	134,26
		Итого: непредвиденными	170,24	364,27	3 660,25	414,68	4 609,44
21	НДС	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	34,05	72,85	732,05	82,94	921,89
		Итого НДС	34,05	72,85	732,05	82,94	921,89
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	204,29	437,12	4 392,30	497,62	5 531,33

"Meridian Energy" Ltd

Генеральный директор ООО "Меридиан Энерго"

Р.Д. Алиева

Заместитель директора по капитальному строительству
«Новая Москва»
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Карпухин Д.И.

2025 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630 кВА, КЛ-10 кВ напр. ТП № 3209 1,2 секция - ТП №3210 1,2 секция с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ проектируемой БКТП-10/0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан»
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

мар.23

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№01-01-01	Вынос трассы 10кВ в натуру					-
2	№01-01-02	Вынос в натуру осей новой ТП-1					-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	№02-01-01	Строительство 2БКТП-10/0,4кВ	13,02	69,49	20 457,66		20 540,17
4	№02-01-02	Строительство 4хКЛ-10 кВ открыто в траншее (строительная длина=135 м)					-
5	№02-01-03	Строительство 4хКЛ-10 кВ в трубах в траншее (Строительная длина траншеи=62 м)					-
6	№02-01-04	Строительство 2хКЛ-10 кВ открыто в траншее (Строительная длина траншеи=18 м)					-
7	№02-01-05	Прокладка 4хКЛ-10 кВ внутри проект. БКТП					-
8	№02-01-06	Телемеханика					-
9	№02-01-07	Перевозка грунта					-
Итого: по главе 2			13,02	69,49	20 457,66	-	20 540,17
Итого: по главам 1-2			13,02	69,49	20 457,66	-	20 540,17
Глава 8. Временные здания и сооружения							
10	ТСН-2001-10-1таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(проектом не предусмотрено)	0,20	1,04			1,24
Итого: по главе 8			0,20	1,04	-	-	1,24
Итого: по главам 1-8			13,22	70,53	20 457,66	-	20 541,41
Глава 9. Прочие работы и затраты							
11	№09-01-01	ПНР 2БКТП-10/0,4кВ				460,95	460,95
12	№09-01-02	ПНР КЛ-10 кВ					-
13	№09-01-03	ПНР Телемеханики					-
14	№09-01-04	КГС					-
15							-
Итого: по главе 9			-	-	-	460,95	460,95
Итого: по главам 1-9			13,22	70,53	20 457,66	460,95	21 002,36
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
16	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				449,45	449,45
17	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025.	Содержание службы Заказчика -3,93%				825,39	825,39
Итого: по главе 10			-	-	-	1 274,84	1 274,84
Итого: по главам 1-10			13,22	70,53	20 457,66	1 735,79	22 277,20
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
18	Сводная смета	Проектные работы					-
19	Сводная смета	Согласования					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			13,22	70,53	20 457,66	1 735,79	22 277,20
Непредвиденные затраты							
20	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,40	2,12	613,73	52,07	668,32
		Итого: Непредвиденные затраты:	0,40	2,12	613,73	52,07	668,32
		Итого с непредвиденными	13,62	72,65	21 071,39	1 787,86	22 945,52
НДС							
21		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	2,72	14,53	4 214,28	357,57	4 589,10
		Итого НДС	2,72	14,53	4 214,28	357,57	4 589,10
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			16,34	87,18	25 285,67	2 145,43	27 534,62

Генеральный директор ООО "Меридиан Энерго"

Р.Д. Алиева

М.П.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
«Новая Москва»
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Карпунин Д.И.
2025 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630 кВА, КЛ-10 кВ напр. ТП № 3209 1,2 секция - ТП №3210 1,2 секция с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ проектируемой БКТП-10/0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан»
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№01-01-01	Вынос трассы 10кВ в натуру					-
2	№01-01-02	Вынос в натуру осей новой ТП-1					-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	№02-01-01	Строительство 2БКТП-10/0,4кВ	0,61	3,42	3 294,31		3 298,34
4	№02-01-02	Строительство 4хКЛ-10 кВ открыто в траншее (строительная длина=135 м)					-
5	№02-01-03	Строительство 4хКЛ-10 кВ в трубах в траншее (строительная длина траншеи=62 м)					-
6	№02-01-04	Строительство 2хКЛ-10 кВ открыто в траншее (строительная длина траншеи=18 м)					-
7	№02-01-05	Прокладка 4хКЛ-10 кВ внутри проект. БКТП					-
8	№02-01-06	Телемеханика					-
9	№02-01-07	Перевозка грунта					-
Итого: по главе 2			0,61	3,42	3 294,31	-	3 298,34
Итого: по главам 1-2			0,61	3,42	3 294,31	-	3 298,34
Глава 8. Временные здания и сооружения							
10	ТСН-2001-10-1таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)	0,01	0,05			0,06
Итого: по главе 8			0,01	0,05	-	-	0,06
Итого: по главам 1-8			0,62	3,47	3 294,31	-	3 298,40
Глава 9. Прочие работы и затраты							
11	№09-01-01	ПНР 2БКТП-10/0,4кВ				19,20	19,20
12	№09-01-02	ПНР КЛ-10 кВ					-
13	№09-01-03	ПНР телемеханики					-
14	№09-01-04	КГС					-
15							-
Итого: по главе 9			-	-	-	19,20	19,20
Итого: по главам 1-9			0,62	3,47	3 294,31	19,20	3 317,60
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
16	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				71,00	71,00
17	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025.	Содержание службы Заказчика -3,93%				130,38	130,38
Итого: по главе 10			-	-	-	201,38	201,38
Итого: по главам 1-10			0,62	3,47	3 294,31	220,58	3 518,98
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
18	Сводная смета	Проектные работы				-	-
19	Сводная смета	Согласования				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			0,62	3,47	3 294,31	220,58	3 518,98
Непредвиденные затраты							
20	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,02	0,10	98,83	6,62	105,57
		Итого: непредвиденные затраты	0,02	0,10	98,83	6,62	105,57
		Итого: непредвиденными	0,64	3,57	3 393,14	227,20	3 624,55
НДС							
21		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	0,13	0,71	678,63	45,44	724,91
		Итого НДС	0,13	0,71	678,63	45,44	724,91
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	0,77	4,28	4 071,77	272,64	4 349,46

м.п.

Генеральный директор ООО "Меридиан Энерго"

Р.Д. Алиева