ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по техническому обслуживанию и выполнению работ по техническому ремонту автоматической пожарной сигнализации, пожарной автоматики, 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
автоматической установки газового пожаротушения, автоматической установки водяного
пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода, 
системы противодымной защиты, системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации здания «Союзмультпарк» для нужд 
АО «Киностудия «Союзмультфильм»
1. Термины и определения, используемые в настоящем Техническом задании (далее - ТЗ)
Заказчик – Акционерное общество «Киностудия «Союзмультфильм» (АО «Киностудия «Союзмультфильм»).
Исполнитель - участник процедуры закупки, признанный победителем процедуры закупки/единственным участником процедуры закупки, с которым заключен договор.
Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) – комплекс совместно действующих технических средств и программного обеспечения, установленных на объекте с целью обнаружения признаков пожара, запуска системы автоматического газового пожаротушения, включения световых и звуковых оповещателей, передачи сигнала «Пожар», «Неисправность» в систему мониторинга, передача сигнала на отключение инженерных систем и оповещения людей, находящихся на объекте.
Система контроля и управления доступом (СКУД) – совокупность средств контроля и управления, а также программного обеспечения, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью, для автоматического управления входом и выходом людей в охраняемые помещения.
Система охранной сигнализации (СОС) – комплекс совместно действующих технических средств обнаружения и программного обеспечения, установленных на объекте с целью обнаружения несанкционированного проникновения на охраняемый объект, а также сбора, обработки и представления в заданном виде информации о проникновении (попытке проникновения) и другой служебной информации.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очерёдности эвакуации.
Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ) – совокупность стационарных технических средств для тушения очагов пожара за счет автоматического выпуска газового огнетушащего вещества.
Автоматическая установка водяного пожаротушения (АУВПТ) – водозаполненная автоматическая установка, оборудованная комплектной насосной установкой, трубопроводом, спринклерными оросителями, вскрывающимися при достижении определенной температуры, а также включает в себя внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) с пожарными кранами, пожарными рукавами и пожарными стволами.
Система противодымной защиты (СПЗ) – комплекс технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий, сооружений и строений при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности.
Пожарная автоматика (ПА) – комплекс технических средств для предупреждения, тушения, локализации или блокировки пожара внутри помещений. 
Системой пожарной автоматики обеспечивается:
- управление вентиляционной системой (ПВВ) и огнезадерживающими клапанами (ОЗК);
- управление противодымной вентиляцией (ПДВ) и дымовыми клапанами (КДУ);
- управление автоматическим водяным (спринклерным) пожаротушением (АВПТ);
- управление системой внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ);
- управление системой контроля и управления доступом (СКУД);
- отключение мультимедийных систем объекта;
- управление системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);
Система пожарной автоматики (ПА) интегрирована на едином аппаратно-системном оборудовании. Модули управления и мониторинга ПА аналогично другим адресным устройствам включаются в адресный шлейф.
ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности. 
Объект - Павильон №7 «Семена», находящийся по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 7, павильон № 7 «Союзмультпарк», построен в 1980 году по индивидуальному проекту и представляет собой двухэтажное здание с подвалом и техническим этажом. В плане здание имеет усложненную прямоугольную форму. Общая площадь здания 2 223 м2. Высота помещений в здании варьируется от 2,6 м до 14 м. Охрана объекта автоматическими системами (АПС, СКУД, СОС) выполнена на едином аппаратно-системном оборудовании фирмы «Рубикон».
Системы – АПС, СКУД, СОС, СОУЭ, АУГПТ, АУВПТ, СПЗ, ПА.

2. Предмет закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию и выполнению работ по техническому ремонту автоматической пожарной сигнализации, пожарной автоматики, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы автоматического газового пожаротушения, установки водяного пожаротушения, системы противодымной защиты здания, системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации «Союзмультпарк» для нужд АО «Киностудия «Союзмультфильм» (далее – «услуга», «работа»).
  
3. Назначение приобретения: поддержание работоспособности и исправности, устранение возможных отказов систем, а также отдельных элементов систем (оборудования), приводящих к сбоям в работе всей системы или ее поломке.
4. Место оказания услуг/выполнения работ: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 7, павильон № 7 «Союзмультпарк».
5. Срок оказания услуг/выполнения работ: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты заключения Договора.
6. Перечень оборудования, входящего в состав систем (далее – Оборудование):
6.1. Перечень оборудования автоматической пожарной сигнализации:
	№
п/п
	Наименование 
	Марка, модель
	Количество (шт.)

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (адресный)
	ГК Сигма, ППК-Т
	1

	2
	Телефонный информатор (адресный)
	ГК Сигма, ТИ
	1

	3
	Ретранслятор сигналов по GSM-каналам
	Proxima
	1

	4
	Пульт управления (адресный)
	ГК Сигма, ПУО-03Р
	2

	5
	Блок индикации состояний (адресный)
	ГК Сигма, БИС-Р
	3

	6
	Сетевой контроллер адресного шлейфа
	ГК Сигма, КА2
	7

	7
	Адресный ручной извещатель
	ГК Сигма, ИР
	20

	9
	Адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный пожарный извещатель (с базой)
	ГК Сигма, ИП212-03 (АЗДПИ)
	259

	10
	Адресно-аналоговый тепловой пожарный извещатель (с базой)
	ГК Сигма, АТИ
	3

	11
	Удалённое рабочее место: Персональный компьютер (Системный блок (моноблок); Клавиатура; Мышь)
	-
	1

	12
	Источник вторичного электропитания резервированный
	ГК Сигма, ИБП-12
	10

	13
	Источник вторичного электропитания резервированный
	ГК Сигма, ИБП-1200 исп. 1
	2

	14
	Аккумуляторная батарея
	12v4.5Ah
	1

	15
	Аккумуляторная батарея
	12v7Ah
	12

	16
	Аккумуляторная батарея
	12v17Ah
	4

	17
	Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы
	-
	1 500 (м.п.)



6.2. Перечень оборудования пожарной автоматики:
	№
п/п
	Наименование 
	Марка, модель
	Количество (шт.)

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (адресный). Учтён в составе АПС
	ГК Сигма, ППК-Т
	-

	2
	Блок индикации состояний (адресный)
	ГК Сигма, БИС-Р
	3

	3
	Адресный исполнительный модуль для коммутации нагрузки в цепях переменного или постоянного тока
	ГК Сигма, ИСМ220.4
	65

	4
	Модуль управления (адресный)
	ГК Сигма, ИСМ
	30

	5
	Адресный модуль короткого замыкания (изолятор)
	ГК Сигма, МКЗ
	4

	6
	Адресный расширитель 
на 5 шлейфов
	ГК Сигма, АР5
	1

	7
	Адресный ручной извещатель (устройство дистанционного пуска – УДП)
	ГК Сигма, ИР-Пуск
	5

	8
	Тревожная кнопка 
	ТЕКО, ИО 101-2 (КНФ-1)
	1

	9
	Шкаф металлический 
	TDM, 650х800х250 мм
	4

	10
	Удалённое рабочее место: Персональный компьютер (Системный блок; Монитор; Клавиатура; Мышь)
	-
	1

	11
	Источники бесперебойного питания CyberPower
	CyberPower
	1

	12
	Программное обеспечение диспетчеризации насосной станции
	Movicon
GrundfosX
	1

	13
	Шкаф управления ДУ1
	Ventz, Shkop-DV
	1

	14
	Шкаф управления В1
	Ventz, Shkop-DV
	1

	15
	Шкаф управления ШУПД П1
	Ventz, Shkop-DP
	1

	16
	Шкаф управления ШУПД 1.1
	Ventz, Shkop-DP
	1

	17
	Шкаф управления ШУПД 1.2
	Ventz, Shkop-DP
	1

	18
	Шкаф управления ШУПД 2.1
	Ventz, Shkop-DP
	1

	19
	Шкаф управления ШУПД 2.2
	Ventz, Shkop-DP
	1

	20
	Шкаф управления ШУПДЗ
	Ventz, Shkop-DP
	1

	21
	Источник вторичного электропитания резервированный
	ГК Сигма, ИБП-12
	1

	22
	Источник вторичного электропитания резервированный
	ГК Сигма, ИБП-1200 исп. 1
	9

	23
	Источник вторичного электропитания резервированный
	ГК Сигма, ИБП-1200 исп. 2
	2

	24
	Аккумуляторная батарея
	12v7Ah
	1

	25
	Аккумуляторная батарея
	12v17Ah
	24

	26
	Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы
	-
	2 000 (м.п.)


6.3. Перечень оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:
	№
п/п
	Наименование
	Марка, модель
	Количество (шт.)

	1
	Цифровой модуль выходов
	Honeywell DOM 4-8
	1

	2
	Универсальный интерфейсный модуль
	Honeywell UIM
	1

	3
	Усилитель мощности
	Honeywell 2xD250
	1

	4
	Распределитель сетевого питания
	HyperLine
	1

	5
	Цифровая микрофонная консоль
	Honeywell DCS 15
	1

	6
	Источник бесперебойного питания
	Honeywell PSU 24V-2
	1

	7
	Аккумуляторная батарея
	12v120Ah
	2

	8
	Речевой оповещатель 6/3 ВА
	Honeywell L-PWP06A 6\3
	45

	9
	Комбинированный свето-звуковой оповещатель
	Маяк-24 КП
	5

	10
	Световой оповещатель «ВЫХОД»
	Молния - 24
	38

	
	Световой оповещатель «ВЫХОД»
	Молния-24 ULTRA
	3

	11
	Световой оповещатель «Направление движения направо»
	Молния - 24
	3

	12
	Световой оповещатель «Направление движения налево»
	Молния - 24
	4

	13
	Телекоммуникационный шкаф напольный
	-
	1

	14
	Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы
	-
	650 (м.п.)


6.4. Перечень оборудования системы автоматического газового пожаротушения:
	№
п/п
	Наименование
	Марка, модель
	Количество (шт.)

	1
	Пульт контроля и управления
	С2000М
	1

	2
	Прибор приемно-контрольный и управления (ППКУ) автоматическими средствами пожаротушения (АСПТ)
	С2000 – АСПТ (Болид)
	3

	3
	Аккумуляторная батарея
	12v4.5Ah
	6

	4
	Блок индикации системы пожаротушения
	С2000 ПТ
	1

	5
	Блок сигнально-пусковой 
	С2000-СП1
	1

	6
	Резервный источник питания 
	РИП – 12
	4

	7
	Аккумуляторная батарея
	12v17Ah
	4

	8
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	ИП-212-45
	13

	9
	Устройство дистанционного пуска
	УДП 513-3М
	3

	10
	Извещатель охранный магнитоконтактный
	ИО-102-2
	3

	11
	Считыватель
	MATRIX, II EH
	3

	12
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	Свирель-2
	6

	13
	Оповещатель ОПС «Автоматика отключена»
	КОП-25В
	3

	14
	Оповещатель ОПС «Газ не входить»
	КОП-25В
	3

	15
	Оповещатель ОПС «Газ уходи»
	КОП-25В
	3

	16
	Модуль (10 кг огнетушащего вещества: Хладон 125ХП) в шкафу ЭПМ
	1МП (150-16-12) ЭПМ
	2

	17
	Рукав высокого давления (РВД)
	М25х1,5 0/90
	1

	18
	Запорно-пусковое устройство (ЗПУ) DN12
	CA-12
	1

	19
	Пускатель электромагнитный (ПЭ)
	F1120002
	1

	20
	Модуль (105 кг огнетушащего вещества: Хладон 125ХП) в шкафу ЭПМ
	1МП (60-160-50) ЭПМ
	2

	21
	Рукав высокого давления (РВД)
	DN 50
	1

	22
	Запорно-пусковое устройство (ЗПУ) DN38
	В481
	1

	23
	Пускатель электромагнитный (ПЭ)
	B04425103
	1

	24
	Модуль (45 кг огнетушащего вещества: Хладон 125ХП) в шкафу ЭПМ
	1МП (60-60-38) ЭПМ
	2

	25
	Рукав высокого давления (РВД)
	М52х2
	1

	26
	Запорно-пусковое устройство (ЗПУ) DN38
	CA-38
	1

	27
	Пускатель электромагнитный (ПЭ)
	F1120002
	1

	28
	Узел СДУ
	СДУ-16 МЭЗ-528.000
	3

	29
	Сигнализатор давления универсальный (СДУ)
	СДУ-М
	3

	30
	Элемент газогенерирующий пусковой (ЭГП)
	УП-3М
	6

	31
	Стыковочный узел (СУ) приточно-вытяжной (с декоративной решёткой) для подключения дымососа
	СУ-М-2,0
	6

	32
	Клапан сброса избыточного давления (КСИД) с декоративной решёткой
	КСИД-1,2-600
	3

	33
	Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы
	-
	300 (м.п.)



6.5. Перечень оборудования установки водяного пожаротушения:
	№
п/п
	Наименование
	Марка, модель
	Количество (шт.)

	1
	Спринклерный ороситель
	СВО0-РВ(д) 0,35-R1/2Р 68 С (СВН-10),1/2"
	250

	2
	Тепловой экран для спринклерных оросителей
	
	42

	3
	Рукав пожарный d=51 мм, 20 м "Универсал" в сборе с
"Универсал" ГР-50+РС-50.01
ТУ 8193-001-46303527-2004
пожарным РС-50.01 Ду =16 мм Ру=1,0 МПа
головкой напорной соединительной рукавной ГР-50 и стволом
	"Универсал" ГР-50+РС-50.01
	7

	4
	Шкаф пожарный (ПШ) для 1-го пожарного рукава и огнетушителей
навесной, металлический, без окна, 540х1300х300 мм
	ШПК-320-НЗК
	7

	5
	Пожарный кран (ПК) 
	ООО "Пульс", КПЛМ 50-1, 90 муфта цапка
	7

	6
	Кран шаровой муфтовый 3/4"
	"Сантехкомплект"
	5

	7
	Клапан обратный с аксиальным затвором 
	Ду=80 мм, NVD 402,
065В7473
	3

	8
	Дисковый затвор с рукояткой, межфланцевый
	VFY-WH, Ду=100 
065В8403
	3

	9
	Дисковый затвор с рукояткой, межфланцевый
	VFY-WH, Ду=80 
065В8402
	3

	10
	Комплектная насосная установка для пожаротушения.
Производитель – Grundfos
Рабочее давление насосной установки - 16 бар.
Степень защиты установки - IP54.
Два электрических ввода - 3х380-415V.
В составе насосной установки:
- насосы типа CR 45 (1 насос основной PN-SN В-98899300-10000056 с электроприводом MMG112M-2-28FT130-E2 SN:190102 + 1 резервный насос PN-SN В-98899300-10000055 с электроприводом MMG112M-2-28FT130-E2 SN:190124);
- коллекторы из хромоникелевой стали;
- пожарный прибор Control MX 1/1х6-9А DOL-II;
- реле давления FRG-2 (1 шт.);
- реле давления FRG-1 (4 шт.);
- манометр 10 bar (2 шт.);
- манометр 16 bar (4 шт.);
- Кран трёхходовой                                     Italy DN15R (5 шт.) 
- дисковый затвор Гранвэл  DN 150 с рукояткой и с устройством контроля положения задвижки УКПЗ (2 шт.);
- дисковый затвор Гранвэл DN 80 с рукояткой и с устройством контроля положения задвижки УКПЗ (4 шт.);
- Клапан обратный подъемный муфтовый чугунный DN 80 (2 шт.).
	Hydro MX
1\1СR 45-1 
3х400v
N, PE, 50 HZ
A 98592520-10000042
	1

	11
	Электропривод для затвора
	DN.RU-005-380B
	1

	12
	Дисковый затвор для электропривода
	Tecofi, DN 100
	1

	13
	Насос вертикальный центробежный Grundfos CR. PN-SN A-96516979-10001268 – насос подкачки.
	CR 5-6 A-A-A-E-HQQE
	1

	14
	Электроконтактный манометр
	ДМ2005СгУ2 1,6МПа
	1

	15
	Обратный клапан латунный 1 ¼"
	-
	1

	16
	Кран шаровой муфтовый 1 ¼"
	"Сантехкомплект"
	3

	17
	Кран шаровой муфтовый 1 ½"
	"Сантехкомплект"
	1

	18
	Кран шаровой муфтовый 1"
	"Сантехкомплект"
	1

	19
	Узел управления спринклерный водозаполненный (УУ) 
	УУ-С80/1,6В-ВФ.О4-"Прямоточный-80" (с камерой задержки)
	1

	20
	Дисковый затвор с рукояткой и с устройством контроля положения задвижки УКПЗ
	Гранвэл DN 80
	5

	21
	Клапан обратный с аксиальным затвором 
	Danfoss NVD 402 DN 80
	3

	22
	Дисковый затвор с рукояткой и с устройством контроля положения задвижки УКПЗ
	Гранвэл DN 100
	5

	23
	Кран пробно-спусковой сальниковый латунный с изогнутым спуском 1/2"
	CW617N PN15
	3

	24
	Трёхходовой кран 
	DN 15
	8

	25
	Световой оповещатель «Насосная станция»
	Молния-24
	1

	26
	Погружной дренажный насос
	ГНОМ 10-10
	1



6.6. Перечень оборудования системы противодымной защиты:
	№
п/п
	Наименование
	Марка, модель
	Количество (шт.)

	1
	Вентилятор осевой ДУ1
	Ventz, UVO-5,0-D-2-300-02
	1

	2
	Вентилятор осевой В1
	Ventz, UVO-5,0-D-2-300-02
	1

	3
	Вентилятор осевой ШУПД П1
	Ventz, PVO-5,0-B-2
	1

	4
	Вентилятор осевой ШУПД 1.1
	Ventz, PVO-5,0-D-2
	1

	5
	Вентилятор осевой ШУПД 1.2
	Ventz, PVO-040A-2
	1

	6
	Вентилятор осевой ШУПД 2.1
	Ventz, PVO-5,0-F-4
	1

	7
	Вентилятор канальный ШУПД 2.2
	SVK 160/1
	1

	8
	Вентилятор осевой ШУПДЗ
	Ventz, PVO-6,3-B-2
	1

	9
	Противопожарный клапан с электроприводом
	-
	65

	10
	Декоративная решётка
	-
	24

	11
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали
	-
	127 (м.п.)

	12
	Покрытие огнезащитное 
	EI60 WIRED MAT 105 ALU
	37,02 (м2)

	13
	Огнезащитный материал 
	ОБМ-5Ф (20000*1200*5)
	672 (м2)

	14
	Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы
	-
	1 500 (м.п.)





6.7. Перечень оборудования системы контроля и управления доступом:
	№
п/п
	Наименование 
	Марка, модель
	Количество (шт.)

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (адресный). Учтён в составе АПС.
	ГК Сигма, ППК-Т
	-

	2
	Ретранслятор сигналов по GSM-каналам. Учтён в составе АПС.
	Proxima
	-

	3
	Пульт управления (адресный). Учтён в составе АПС.
	ГК Сигма, ПУО-03Р
	-

	4
	Блок индикации состояний (адресный)
	ГК Сигма, БИС-Р
	1

	5
	Сетевой контроллер устройств считывания кода
	ГК Сигма, КД2 
	11

	6
	Извещатель охранный магнитоконтактный
	ИО -102-2
	11

	7
	Считыватель
	ГК Сигма, УСК-02 Н
	17

	8
	Считыватель
	Smartec, ST-PR043 EHM
	3

	9
	Кнопка экстренной разблокировки двери
	Smartec, ST-ER116TLS-GN
	11

	10
	Кнопка экстренной разблокировки двери
	Smartec, ST-ER106DLS-GN
	3

	11
	Кнопка «Выход»
	CARDDEX, EX 03
	4

	12
	Кнопка «Выход»
	Optimus, NO/NC (металл) бесконтактная
	1

	13
	Кнопка «Выход»
	SLINEX, DR-02

	3

	14
	Замок электромагнитный со стандартным доводчиком
	Optimus, EM-280
	14

	15
	Шкаф металлический 
	IEK, 410х500х200 мм
	9

	16
	Источник вторичного электропитания резервированный
	ГК Сигма, ИБП-12
	9

	17
	Аккумуляторная батарея
	12v7Ah
	9

	18
	Источник вторичного электропитания резервированный
	ГК Сигма, ИБП-1200 исп. 1
	2

	19
	Аккумуляторная батарея
	12v17Ah
	4

	20
	Арочный металлодетектор 
	ПРОФИ Моно
	2

	21
	Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы
	-
	400 (м.п.)








6.8. Перечень оборудования системы охранной сигнализации:
	№
п/п
	Наименование 
	Марка, модель
	Количество (шт.)

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (адресный). Учтён в составе АПС.
	ГК Сигма, ППК-Т
	-

	2
	Ретранслятор сигналов по GSM-каналам. Учтён в составе АПС.
	Proxima
	-

	3
	Пульт управления (адресный). 
	ГК Сигма, ПУО-03Р
	-

	4
	Сетевой контроллер адресного шлейфа.
	ГК Сигма, КА2
	1

	5
	Блок индикации состояний (адресный)
	ГК Сигма, БИС-Р
	1

	6
	Адресный извещатель оптико -электронный, инфракрасный
	ГК Сигма, АОПИ
	33

	7
	Адресный извещатель разбития стекла
	ГК Сигма, ИРС
	13

	8
	Адресный магнито-контактный извещатель
	ГК Сигма, АМК
	16

	9
	Источник вторичного электропитания резервированный. 
	ГК Сигма, ИБП-1200 исп. 1
	1

	10
	Аккумуляторная батарея
	12v17Ah
	2

	11
	Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы
	-
	500 (м.п.)




7. Состав оказываемых услуг/выполняемых работ:
7.1 Исполнитель должен оказать/выполнить следующие услуги/работы в порядке, предусмотренном п. 8, 9, 10 и 11 Технического задания: 
7.1.1 В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Договора Заказчик предоставляет исполнителю всю техническую документацию на инженерные сети. Передача технической документации осуществляется на бумажном или электронном носителях и оформляется Актом приема-передачи технической документации. Акт составляется по форме Приложения №3 настоящего ТЗ в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
7.1.2 В течение 10 (Десяти) календарных дней после заключения Договора, Исполнитель обязан провести техническое инспектирование систем в части анализа фактического наличия оборудования, его текущего состояния и работоспособности, а также принять в эксплуатацию оборудование, указанное в п.6 настоящего ТЗ, по Акту приема-передачи (по форме Исполнителя). По результатам осмотра, в течение 5 (Пяти) дней с даты проведения осмотра, Исполнитель предоставляет Заказчику подробный отчет о фактическом наличии/отсутствии номенклатуры оборудования, о техническом состоянии, о выявленных замечаниях, нарушениях, рекомендации и предложения по их устранению. Исполнитель принимает на обслуживание системы в том состоянии, которое было обнаружено при проведении осмотра, без изменения цены Договора. В рамках настоящего Технического задания Исполнитель устраняет неисправности и аварии в независимости от времени их возникновения.
7.1.3 В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Исполнитель составляет и предоставляет Заказчику на согласование план-график проведения технического обслуживания инженерных сетей (систем) на весь период действия Договора.
7.1.4 Оказать услуги в соответствии с планом технических осмотров (ТО) и планово-предупредительных работ (ППР), составленного Исполнителем в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. 
7.1.5 Провести ТО и ППР с проверкой работоспособности систем с обязательной регистрацией проведенных работ в журнале учета оказанных услуг по техническому обслуживанию и выполнению работ по техническому ремонту оборудования.
Журналы предоставляются Исполнителем по форме Приложения №1 настоящего ТЗ до начала оказания услуг/выполнения работ. Для каждой системы, указанной в п. 6 настоящего ТЗ Исполнитель создает отдельный раздел в общем журнале с пронумерованными страницами, оттиском печати организации. После завершения оказания услуг/выполнения работ журнал передаётся в собственность Заказчика.
7.1.6 Выявлять и устранять неисправности и недостатки в техническом состоянии работоспособности систем, вызванных сбоями в работе оборудования.
7.1.7 Устранять неисправности оборудования систем, включающее замену неработоспособных приборов, блоков, плат и других компонентов на исправные однотипные и эквивалентные заменяемым на время ремонта компонентов, вышедших из строя.
7.1.8 Восстанавливать работоспособность систем в случае их отказа в работе путем замены вышедшего из рабочего состояния оборудования. При этом составляется дефектный акт или дефектная ведомость согласно Приложению № 5 к ТЗ. При необходимости замены вышедших из строя деталей, узлов и механизмов оборудования и т.п., в рамках текущего ТО, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечит бесперебойную работу систем, затраты на их закупку осуществляются Исполнителем в случае если цена запасных частей без учета НДС не превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, то есть отдельно Заказчиком не оплачиваются. Элементы (в т.ч. запасные части, комплектующие и принадлежности) систем, стоимость которых превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек и без которых система не может функционировать, приобретаются Заказчиком отдельно. Стоимость заменяемых частей, деталей, агрегатов, узлов и механизмов оборудования согласовывается с Заказчиком.
Все применяемые при исполнении Договора расходные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности эксплуатационных, санитарных, противопожарных норм.
7.1.9 Оказывать консультационные услуги Заказчику по вопросам работы с системами.
7.1.10 Осуществлять круглосуточный прием сообщений по телефону от ответственного представителя Заказчика о неисправностях оборудования систем. 
7.1.11 В случае аварийной ситуации Исполнитель обязан прибыть на Объект Заказчика в течении сроков, приведённых в таблице №2 Приложения №2, учитывая уровень критичности согласно таблице №1 Приложения №2 и индикатор критичности неисправностей Приложения №2, с момента поступления заявки Заказчика на телефон и/или электронный адрес ответственного представителя Исполнителя, указанные в Договоре, и осуществить работы по устранению неисправностей для восстановления работоспособности оборудования систем.

8. Регламенты оказания услуг по техническому обслуживанию и выполнения работ по техническому ремонту:

Виды планового технического обслуживания:

	ТО-1
	Ежемесячное

	ТО-2
	Ежеквартально

	ТО-3
	1 раз в полгода

	ТО-4
	1 раз в год





8.1. Автоматическая пожарная сигнализация:

	8.1.1
	Внешний осмотр АПС:                                                                                                              - проверка оборудование на отсутствие механических повреждений, пыли, следов коррозии и грязи;
- проверка качества заземления и целостность заземляющего провода (для ППК);
- проверка качества соединительных линий;                                                                                                    - контроль рабочего положения выключателей и переключателей;
- контроль исправности световой и звуковой индикации;
- контроль наличия пломб на приборах.
	 Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.1.2
	Проверка работоспособности устройств АПС:                                                                                                                        - произвести опробывание системы путём имитации срабатывания извещателей, проверить поступление сигналов тревоги на ПЦН и дежурным подразделениям, проверить прием извещений, выдачу сигналов и команд во внешние цепи управления (произвести опробывание системы в штатном режиме и в режиме работы от резервного питания - с отключением основного);                                                                              - контроль правильности запрограммированных режимов работы системы;                                                                                                                   - подключение дополнительных функций/режимов системы (при необходимости).
	Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.1.3
	Профилактические работы АПС:                                                                                                                         - чистка оборудования и контактных соединений: удаление пыли, грязи и следов коррозии (при необходимости);                                                                              - по мере загрязнения чистка пожарных извещателей с полным разбором извещателя, а также обеспыливанием камеры определиния оптической среды (чистку произвести в соответствии с руководством/инструкцией по эксплуатации);                                                                             - проверка надежности крепления оборудования, при необходимости его восстановление;                                                                    - проверка надёжности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка);                                                                                     - проверка/анализ системных журналов (логов) на ошибки.
	Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.1.4
	Контроль основного и резервного питания:                                                                                              - проверка автоматического переключения питания на резервный источник и обратно;                                                                                         - контроль восстановления работы при "холодном старте";                                                                                                 - проверка целостности корпуса аккумуляторных батарей;                                                                                    - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;                                                                                            - проверка надежности электрических и разъемных соединений, а так же самих разъёмов;                                                                                          - проверка кабельных (питающих и распределительных) линий и их соединений;                                                                                              - проверка показаний входных/выходных напряжений;                                                                                                                        - замер остаточной ёмкости аккумуляторных батарей;                                                                                           - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка).
	Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.1.5
	Устранение неисправностей, обнаруженных при выполнении регламентных работ (в том числе "мелкий" ремонт оборудования и замена аккумуляторных батарей в ИБП). При необходимости замена оборудования на время ремонта/диагностики из ЗИП Исполнителя. По всем выявленным неисправностям предоставить Заказчику дефектную ведомость/акт.
	Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.1.6
	Заполнение эксплуатационной документации: АКТы, журналы.
	-
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.1.7
	Комплексное опробование системы противопожарной защиты. Проверка срабатывания алгоритма по срабатыванию пожарного извещателя или ручного извещателя. Проверка взаимодействия инженерных систем при пожаре (отключение систем контроля и управления доступом, мультимедийных систем, системы общеобменной вентиляции, кондиционирования и т. п., а также включение систем огнезащитных клапанов и противодымной вентиляции, оповещения и управления эвакуацией, аварийного освещения и т.п.). Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Система АПС, СОУЭ, СПЗ, АУГПТ, ПА". По окончании опробывания восстановить систему в дежурный режим.
	Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежеквартально                                   (ТО-2)

	8.1.8
	Резервное копирование данных.
	 Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор,  персональный компьютер.
	1 раз в полгода                                   (ТО-3)

	8.1.9
	Чистка всех пожарных извещателей с полным разбором извещателя, а также обеспыливанием камеры определения оптической среды (чистку произвести в соответствии с руководством/инструкцией по эксплуатации).
	 Периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели)
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.1.10
	Профилактические работы АПС:                                                                                                       - проверка соответствия фактического расположения оборудования относительно проектного расположения. В случае выявления отклонений предоставить Заказчику дефектную ведомость.
	Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.1.11
	Проверка параметров ШС (шлейфы пожарной сигнализации). Выполнить электрические измерения в соответствии с паспортом, руководством по эксплуатации на оборудование системы.
	Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.1.12
	Измерение сопротивления защитного заземления. Выполнить по требованию Заказчика.
	Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.1.13
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. Выполнить по требованию Заказчика.
	  Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)



8.2. Пожарная автоматика:
	8.2.1
	Внешний осмотр ПА:                                                                                                              - проверка оборудование на отсутствие механических повреждений, пыли, следов коррозии и грязи;
- проверка качества заземления и целостность заземляющего провода;
- проверка качества соединительных линий;                                                                                                    - контроль рабочего положения выключателей и переключателей;
- контроль исправности световой и звуковой индикации;
- контроль наличия пломб на приборах и УДП.
	 Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.2.2
	Проверка работоспособности устройств ПА:                                                                                                                        - произвести опробывание системы в автоматическом режиме (путём имитации срабатывания АПС и получения сигнала тревоги от ПЦН), проверить выдачу сигналов и команд во внешние цепи управления (произвести опробывание системы в штатном режиме и в режиме работы от резервного питания - с отключением основного);                                                                                            - контроль правильности запрограммированных режимов работы системы;                                                                                                                     - подключение дополнительных функций/режимов системы (при необходимости).
	Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.2.3
	Профилактические работы ПА:                                                                                                                         - чистка оборудования и контактных соединений: удаление пыли, грязи и следов коррозии (при необходимости);                                                                                                   - проверка надежности крепления оборудования, при необходимости его восстановление;                                                                  - проверка надёжности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка);                                                                                        - проверка/анализ системных журналов (логов) на ошибки.
	Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.2.4
	Контроль основного и резервного питания:                                                                                              - проверка автоматического переключения питания на резервный источник и обратно;                                                                                         - контроль восстановления работы при "холодном старте";                                                                                                 - проверка целостности корпуса аккумуляторных батарей;                                                                                    - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;                                                                                            - проверка надежности электрических и разъемных соединений, а так же самих разъёмов;                                                                                          - проверка кабельных (питающих и распределительных) линий и их соединений;                                                                                              - проверка показаний входных/выходных напряжений;                                                                                                                        - замер остаточной ёмкости аккумуляторных батарей;                                                                                           - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка).
	Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.2.5
	Устранение неисправностей, обнаруженных при выполнении регламентных работ (в том числе "мелкий" ремонт оборудования и замена аккумуляторных батарей в ИБП). При необходимости замена оборудования на время ремонта/диагностики из ЗИП Исполнителя. По всем выявленным неисправностям предоставить Заказчику дефектную ведомость/акт.
	Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.2.6
	Заполнение эксплуатационной документации: АКТы, журналы.
	-
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.2.7
	Комплексное опробование системы. Проверка срабатывания в автоматическом режиме - от сигнала АПС. Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Система АПС, СОУЭ, СПЗ, АУГПТ, ПА". По окончании опробывания восстановить систему в дежурный режим.
	Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежеквартально                                   (ТО-2)

	8.2.8
	Резервное копирование данных.
	 Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор,  персональный компьютер.
	1 раз в полгода                                   (ТО-3)

	8.2.9
	Профилактические работы ПА:                                                                                                       - проверка соответствия фактического расположения оборудования относительно проектного расположения. В случае выявления отклонений предоставить Заказчику дефектную ведомость.
	Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.2.10
	Проверка параметров ШС (шлейфы пожарной сигнализации). Выполнить электрические измерения в соответствии с паспортом, руководством по эксплуатации на оборудование системы.
	Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.2.11
	Измерение сопротивления защитного заземления. Выполнить по требованию Заказчика.
	 Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.2.12
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. Выполнить по требованию Заказчика.
	 Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)



8.3. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

	8.3.1
	Внешний осмотр СОУЭ:                                                                                                              - проверка оборудование на отсутствие механических повреждений, пыли, следов коррозии и грязи;
- проверка качества заземления и целостность заземляющего провода;
- проверка качества соединительных линий;                                                                                                    - контроль рабочего положения выключателей и переключателей;
- контроль исправности световой и звуковой индикации.
	 Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                               (ТО-1)

	8.3.2
	Проверка работоспособности устройств СОУЭ:                                                                                                                        - произвести опробывание системы в автоматическом режиме (путём имитации срабатывания АПС и получения сигнала тревоги от ПЦН), проверить выдачу сигналов и команд во внешние цепи управления (произвести опробывание системы в штатном режиме и в режиме работы от резервного питания - с отключением основного);                                                                                                                       - проверка работы оповещателей.
	Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.3.3
	Профилактические работы СОУЭ:                                                                                                                         - чистка оборудования и контактных соединений: удаление пыли, грязи и следов коррозии (при необходимости);                                                                    - проверка надёжности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка);                                                                               - проверка надежности крепления оборудования, при необходимости его восстановление.
	 Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.3.4
	Контроль основного и резервного питания:                                                                                              - проверка автоматического переключения питания на резервный источник и обратно;                                                                                         - контроль восстановления работы при "холодном старте";                                                                                                 - проверка целостности корпуса аккумуляторных батарей;                                                                                    - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;                                                                                            - проверка надежности электрических и разъемных соединений, а так же самих разъёмов;                                                                                          - проверка кабельных (питающих и распределительных) линий и их соединений;                                                                                              - проверка показаний входных/выходных напряжений;                                                                                                                        - замер остаточной ёмкости аккумуляторных батарей;                                                                                           - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка).
	Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.3.5
	Устранение неисправностей, обнаруженных при выполнении регламентных работ (в том числе "мелкий" ремонт оборудования и замена аккумуляторных батарей в ИБП). При необходимости замена оборудования на время ремонта/диагностики из ЗИП Исполнителя. По всем выявленным неисправностям предоставить Заказчику дефектную ведомость/акт.
	Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.3.6
	Заполнение эксплуатационной документации: АКТы, журналы.
	-
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.3.7
	Комплексное опробование системы. Проверка срабатывания в автоматическом режиме - от сигнала АПС. Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Система АПС, СОУЭ, СПЗ, АУГПТ, ПА". По окончании опробывания восстановить систему в дежурный режим.
	Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежеквартально                                   (ТО-2)

	8.3.8
	Проверка работоспособности СОУЭ:                                                                                            - измерением величины звукового давления в помещениях. Выполнить измерение величины звукового давления в соответствии с методикой, с последующим предоставлением протокола проверки.
	Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.3.9
	Профилактические работы СОУЭ:                                                                                                         - проверка соответствия фактического расположения оборудования относительно проектного расположения. В случае выявления отклонений предоставить Заказчику дефектную ведомость.
	Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.3.10
	Измерение сопротивления защитного заземления. Выполнить по требованию Заказчика.
	Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.3.11
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. Выполнить по требованию Заказчика.
	Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)







8.4. Система автоматического газового пожаротушения:

	8.4.1
	Внешний осмотр составных технологических частей установки:                                                                                 - проверить отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления;                                                                                         - контроль наличия пломб;                                                                                         - проверить что насадки-распылители не загромождены (свободны), не закрашены, не повреждены;                                                                                     - проверить что запорно-пусковые устройства (ЗПУ) не имеют следов повреждений, свободные штуцеры закрыты заглушками;                                                                                                                  - проверить что рукава высокого давления (РВД) надежно закреплены и не имеют повреждений.                                                                                - проверить что корпуса баллонов не имеют механических повреждений, трещин;                                                                                    - контроль давления наддува в модуле по манометру на ЗПУ (изменение давления не белее 10%);                                                                                                                        - контроль рабочего положения запорной арматуры.                                                                                                                                         
	Модули газового пожаротушения, трубопроводы, насадки-распылители, запорная арматура, манометры, индикаторы давления, РВД, ЗПУ, ЭГП, СУ, КСИД.
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.4.2
	Внешний осмотр составных сигнализационных частей установки:                                                                                             - проверка оборудование на отсутствие механических повреждений, пыли, следов коррозии и грязи;
- проверка качества заземления и целостность заземляющего провода;
- проверка качества соединительных линий;                                                                                                    - контроль рабочего положения выключателей и переключателей;
- контроль исправности световой и звуковой индикации;
- контроль наличия пломб на приборах и УДП.
	Пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.4.3
	Профилактические работы АУГПТ:                                                                                                                         - чистка оборудования и контактных соединений: удаление пыли, грязи и следов коррозии (при необходимости);                                                                             - по мере загрязнения чистка пожарных извещателей с полным разбором извещателя, а также обеспыливанием камеры определения оптической среды (чистку произвести в соответствии с руководством/инструкцией по эксплуатации).                                                                             - проверка надежности крепления оборудования, при необходимости его восстановление;                                                                     - проверка надёжности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка);                                                                           - проверка помещения с целью выявления негерметичных проёмов. В случае выявления негерметичных проёмов предоставить Заказчику дефектную ведомость/акт;                                                                                      - проверка/анализ системных журналов (логов) на ошибки.      
	Модули газового пожаротушения, трубопроводы, насадки-распылители, запорная арматура, манометры, индикаторы давления, РВД, ЗПУ, ЭГП, СУ, КСИД, пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.4.4
	Контроль основного и резервного питания:                                                                                              - проверка автоматического переключения питания на резервный источник и обратно;                                                                                         - контроль восстановления работы при "холодном старте";                                                                                                 - проверка целостности корпуса аккумуляторных батарей;                                                                                    - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;                                                                                            - проверка надежности электрических и разъемных соединений, а так же самих разъёмов;                                                                                          - проверка кабельных (питающих и распределительных) линий и их соединений;                                                                                              - проверка показаний входных/выходных напряжений;                                                                                                                        - замер остаточной ёмкости аккумуляторных батарей;                                                                                           - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка).
	Пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.4.5
	Устранение неисправностей, обнаруженных при выполнении регламентных работ (в том числе "мелкий" ремонт оборудования и замена аккумуляторных батарей в ИБП). При необходимости замена оборудования на время ремонта/диагностики из ЗИП Исполнителя. По всем выявленным неисправностям предоставить Заказчику дефектную ведомость/акт.
	Модули газового пожаротушения, трубопроводы, насадки-распылители, запорная арматура, манометры, индикаторы давления, РВД, ЗПУ, ЭГП, СУ, КСИД, пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.4.6
	Заполнение эксплуатационной документации: АКТы, журналы.
	-
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.4.7
	Проверка работоспособности устройств АУГПТ:                                                                                            - произвести опробывание системы путём имитации срабатывания пожарных извещателей. Для контроля пусковой цепи подключить в неё "лампочку" вместо модуля ГПТ. Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Система АПС, СОУЭ, СПЗ, АУГПТ, ПА". По окончании опробывания восстановить систему в дежурный режим;                                                                                                                     - контроль правильности запрограммированных режимов работы системы.   
	Пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежеквартально                                   (ТО-2)

	8.4.8
	Диагностика программного обеспечения (ПО):                                                                                                          - "Бэкап" систем (в том числе из приборов);                                                                                          - проверка/анализ системных журналов (логов) на ошибки;                                                                                                                           - проверка настроек конфигурации;                                                                                 - установка обновлений для программного обеспечения и приборов в рамках версий (при выпуске (Релизе) производителем новых);                                                                                        - восстановление системы (при необходимости).
	Пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой.
	Ежеквартально                                   (ТО-2)

	8.4.9
	Профилактические работы АУГПТ:                                                                                                     - проверка соответствия фактического расположения оборудования относительно проектного расположения и отсутствия изменений типа пожарной нагрузки, а также объема и
герметичности защищаемых помещений от проектной документации. В случае выявления отклонений предоставить Заказчику дефектную ведомость;                                                                                                - контроль массы огнетушащего вещества (взвешивание модулей);                                                                                                      - продувка трубопровода сжатым воздухом (от испытательного баллона);                                                                                            - чистка всех пожарных извещателей с полным разбором извещателя, а также обеспыливанием камеры определения оптической среды (чистку произвести в соответствии с руководством/инструкцией по эксплуатации).
	Модули газового пожаротушения, трубопроводы, насадки-распылители, запорная арматура, манометры, индикаторы давления, РВД, ЗПУ, ЭГП, СУ, КСИД, пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.4.10
	Комплексная проверка работоспособности АУГПТ:                                                                                      - произвести опробывание системы в автоматическом и ручном режимах путём имитации срабатывания извещателей с подключением в пусковую цепь "лампочки" вместо модуля газового пожаротушения, проверить поступление сигналов тревоги на ПЦН и дежурным подразделениям, проверить взаимодействие инженерных систем при пожаре (отключение систем контроля и управления доступом, мультимедийных систем, системы общеобменной вентиляции, кондиционирования и т. п., а так же включение систем огнезащитных клапанов и противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией, аварийного освещения и т.п.). Произвести опробывание системы в штатном режиме и в режиме работы от резервного питания - с отключением основного. По результатам опробывания предоставить Заказчику "Акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Система АУГПТ". По окончании опробывания восстановить систему в дежурный режим;                                                                                               - проверить исправность действия запорного органа КСИД принудительным нажатием кистью руки снизу на затвор клапана. Усилие прилагать по центру затвора в месте расположения груза. Затвор должен перемещаться без заеданий до соприкосновения груза со стенкой корпуса клапана. При нахождении затвора клапана в крайнем верхнем
положении осмотреть силиконовый уплотнитель седла клапана и убедиться в отсутствии повреждений, равномерности прилегания затвора (при наличии повреждений - заменить уплотнитель).
	КСИД, пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.4.11
	Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов (КИП) (при необходимости, по требованию Заказчика).
	Манометры, индикаторы давления и т.п.
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.4.12
	Проверка параметров ШС. Выполнить электрические измерения в соответствии с паспортом, руководством по эксплуатации на оборудование системы.
	Пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.4.13
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. Выполнить по требованию Заказчика.
	Пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.4.14
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. Выполнить по требованию Заказчика.
	Пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.4.15
	Техническое освидетельствование составных
частей установки, работающих под давлением (при необходимости).
	Модули газового пожаротушения
	1 раз в год                                       (ТО-4)















8.5. Установка водяного пожаротушения:

	8.5.1
	Внешний осмотр составных технологических частей установки:                                                                                  - проверить отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, следов протечки воды;                                                                                         - контроль наличия пломб;                                                                                          - проверить герметичность соединений;                                                                                        - проверить что спринклеры не загромождены (свободны), не закрашены;                                                                              - проверить комплектность пожарного шкафа, плотность соединения полугаек ствола, рукава и крана, заметность и удобство доступа, проверить бирку с результатами проверки (в хорошем ли она состоянии и правильно ли она заполнена);                                                                                - проверить видимое состояние пожарных кранов на отсутствие утечек, исправность соединения и т.п.;                                                                                                     - проверить что рукава надежно закреплены и не имеют повреждений;                                                                                                                 - контроль рабочего положения запорной арматуры, в том числе на питающей сети АУВПТ и ВПВ;                                                                                      - контроль давления воды в АУВПТ и ВПВ;                                                                                         - проверить плотность закрытия затвора клапана УУ (контролируется по отсутствию утечек через
дренажную трубку сигнальной линии);                                                                                        - контроль наличия в насосной станции пожаротушения актуальной схемы ВПВ и схемы оборудования станции.                                                                                                                                        
	Комплектная насосная установка, насос подкачки, дренажный насос, УУ, трубопроводы и его соединительные части, спринклеры и  тепловые экраны для них, запорная арматура (затворы, краны шаровые, трёхходовые краны и т.п.), манометры, реле давления, ЭКМ, ПШ, ПК, пожарные рукава и стволы, обратные клапана и т.п.
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.5.2
	Внешний осмотр составных электротехнических частей установки:                                                                                             - проверка оборудование на отсутствие механических повреждений, пыли, следов коррозии и грязи;
- проверка качества заземления и целостность заземляющего провода;
- проверка качества соединительных линий;                                                                                                    - контроль рабочего положения выключателей и переключателей;
- контроль исправности световой и звуковой индикации;
- контроль положения переключателя режимов работы насосами в шкафу управления автоматизации;                                                                           - контроль индикаторов рабочего состояния приборов и запорной арматуры;                                                                        - контроль отсутствия аварийного сигнала или дефекта (событий) в контрольном шкафу управления автоматизации.         
	Шкафы электроуправления, электронасосы, электрозадвижка, световое табло, УКПЗ и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.5.3
	Проверка работоспособности установки:                                                                       - проверка работоспособности электронасосов (запуск электронасосов и проверка работоспособности в ручном, дистанционном и автоматическом режимах в течение 3-х минут);                                                                                   - проверка настройки параметров срабатывания ЭКМ и реле давления;                                                                                - проверка работоспособности электрозадвижки питающего водопровода в автоматическом и ручном (от кнопки «Пуск» на щите управления насосами) режимах;                                                                                   - пробный пуск УУ. 
	Комплектная насосная установка, насос подкачки, дренажный насос, УУ, трубопроводы и его соединительные части, спринклеры и  тепловые экраны для них, запорная арматура (затворы, краны шаровые, трёхходовые краны и т.п.), манометры, реле давления, ЭКМ, ПШ, ПК, пожарные рукава и стволы, обратные клапана, шкафы электроуправления, электронасосы, электрозадвижка, световое табло, УКПЗ и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.5.4
	Профилактические работы АУВПТ и ВПВ:                                                                                                 - чистка оборудования: удаление пыли, грязи и следов коррозии (при необходимости);                                                                                 - чистка контактных соединений электротехнического оборудования: удаление пыли, грязи и следов коррозии (при необходимости);                                                                                - проверка надежности крепления оборудования, при необходимости его восстановление;                                                                   - проверка надёжности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка);                                                                                       - физическая проверка запорной арматуры и УКПЗ (удостовериться в том, что запорная арматура и УКПЗ в рабочем положении и проверить работу путём поворота затвора 3 или 4 раза, затем вернуть в дежурное состояние);                                                                                  - проверка/анализ системных журналов (логов) на ошибки.
	Комплектная насосная установка, насос подкачки, дренажный насос, УУ, трубопроводы и его соединительные части, спринклеры и  тепловые экраны для них, запорная арматура (затворы, краны шаровые, трёхходовые краны и т.п.), манометры, реле давления, ЭКМ, ПШ, ПК, пожарные рукава и стволы, обратные клапана, шкафы электроуправления, электронасосы, электрозадвижка, световое табло, УКПЗ и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.5.5
	Контроль основного и резервного питания:                                                                                              - проверка автоматического переключения питания на резервный источник и обратно;                                                                                         - контроль восстановления работы при "холодном старте";                                                                                                 - проверка целостности корпуса аккумуляторных батарей;                                                                                    - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;                                                                                            - проверка надежности электрических и разъемных соединений, а так же самих разъёмов;                                                                                          - проверка кабельных (питающих и распределительных) линий и их соединений;                                                                                              - проверка показаний входных/выходных напряжений;                                                                                                                        - замер остаточной ёмкости аккумуляторных батарей;                                                                                           - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка).
	Комплектная насосная установка, насос подкачки, дренажный насос, УУ, трубопроводы и его соединительные части, спринклеры и  тепловые экраны для них, запорная арматура (затворы, краны шаровые, трёхходовые краны и т.п.), манометры, реле давления, ЭКМ, ПШ, ПК, пожарные рукава и стволы, обратные клапана, шкафы электроуправления, электронасосы, электрозадвижка, световое табло, УКПЗ и т.п. 
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.5.6
	Устранение неисправностей, обнаруженных при выполнении регламентных работ (в том числе "мелкий" ремонт оборудования и замена аккумуляторных батарей в ИБП). При необходимости замена оборудования на время ремонта/диагностики из ЗИП Исполнителя. По всем выявленным неисправностям предоставить Заказчику дефектную ведомость/акт.
	Комплектная насосная установка, насос подкачки, дренажный насос, УУ, трубопроводы и его соединительные части, спринклеры и  тепловые экраны для них, запорная арматура (затворы, краны шаровые, трёхходовые краны и т.п.), манометры, реле давления, ЭКМ, ПШ, ПК, пожарные рукава и стволы, обратные клапана, шкафы электроуправления, электронасосы, электрозадвижка, световое табло, УКПЗ и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.5.7
	Заполнение эксплуатационной документации: АКТы, журналы.
	-
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.5.8
	Комплексное опробование системы противопожарной защиты. Проверка срабатывания алгоритма по срабатыванию пожарного спринклера, открытия ПК или узла управления.
Проверка взаимодействия инженерных систем при пожаре (отключение систем контроля и управления доступом, мультимедийных систем, системы общеобменной вентиляции, кондиционирования и т. п., а также включение систем огнезащитных клапанов и противодымной вентиляции, оповещения и управления эвакуацией, аварийного освещения и т.п.). Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод".                                                                                                                                            
	Комплектная насосная установка, насос подкачки, дренажный насос, УУ, трубопроводы и его соединительные части, спринклеры и  тепловые экраны для них, запорная арматура (затворы, краны шаровые, трёхходовые краны и т.п.), манометры, реле давления, ЭКМ, ПШ, ПК, пожарные рукава и стволы, обратные клапана, шкафы электроуправления, электронасосы, электрозадвижка, световое табло, УКПЗ и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	Ежеквартально                                   (ТО-2)

	8.5.9
	Испытания на водоотдачу АУВПТ и ВПВ в наиболее удаленных точках (концевая линия и диктующий ПК) с предоставлением Заказчику соответствующего Акта. Проверить и записать время задержки запуска насосов и УУ, проверить работу резервного насоса с имитацией отказа в работе основного насоса. 
	Комплектная насосная установка, насос подкачки, дренажный насос, УУ, трубопроводы и его соединительные части, спринклеры и  тепловые экраны для них, запорная арматура (затворы, краны шаровые, трёхходовые краны и т.п.), манометры, реле давления, ЭКМ, ПШ, ПК, пожарные рукава и стволы, обратные клапана, шкафы электроуправления, электронасосы, электрозадвижка, световое табло, УКПЗ и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в полгода                                   (ТО-3)

	8.5.10
	Профилактические работы:                                                                                   - внутренняя чистка УУ с полным разбором и последующей сборкой, включая чистку обратного клапана и затвора. Произвести осмотр внутренних элементов УУ на целостность. После завершения чистки произвести пробный пуск УУ;                                                                                           - внутренняя чистка обратных клапанов (чистка затворов);                                                                            - чистка фильтров грубой очистки;                                                                              - проверка, чистка и смазка частей электродвигателей.
	Электронасосы, УУ, обратные клапана.
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.5.11
	Промывка трубопроводов и смена воды в системе, включая все пожарные краны с открытием и закрытием каждого. После промывки восстановление системы в дежурный режим. Предоставить Заказчику соответствующий Акт.
	Комплектная насосная установка, насос подкачки, УУ, трубопроводы и его соединительные части, спринклеры, запорная арматура (затворы, краны шаровые, трёхходовые краны и т.п.), манометры, реле давления, ЭКМ, ПК, обратные клапана.
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.5.12
	Перекатка пожарных рукавов на новую скатку. Проверка целостности рукава и соединительных головок, наличие манжеты. Маркировка рукавов с указанием даты проверки и перекатки. Контроль угла поворота кассеты и дверок шкафа, времени открывания дверок в режиме экстренного использования. Предоставить Заказчику соответствующий Акт.
	 ПШ, ПК, пожарные рукава и стволы.
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.5.13
	Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность.
	Комплектная насосная установка, насос подкачки, УУ, трубопроводы и его соединительные части, спринклеры, запорная арматура (затворы, краны шаровые, трёхходовые краны и т.п.), манометры, реле давления, ЭКМ, ПК, обратные клапана.
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.5.14
	Метрологическая проверка КИП (при необходимости, по требованию Заказчика).
	Манометры, индикаторы давления и т.п.
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.5.15
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. Выполнить по требованию Заказчика.
	Шкафы электроуправления, электронасосы, электрозадвижка, световое табло, УКПЗ и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.5.16
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. Выполнить по требованию Заказчика.
	Шкафы электроуправления, электронасосы, электрозадвижка, световое табло, УКПЗ и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.5.17
	Техническое освидетельствование составных
частей установки, работающих под давлением (при необходимости).
	Технологические части установки.
	1 раз в год                                       (ТО-4)









8.6. Система противодымной защиты:

	8.6.1
	Внешний осмотр СПЗ:                                                                                                                  - проверка оборудование на отсутствие механических повреждений, пыли, следов коррозии и грязи;                                                                                      
- проверка качества заземления и целостность заземляющего провода;
- проверка качества соединительных линий;                                                                                   - контроль рабочего положения выключателей и переключателей;
- контроль исправности световой и звуковой индикации;                                                                                           - проверить целостность воздуховодов и всех составных частей, герметизация воздуховодов и строительных соединений;
- проверка состояния огнезащитного покрытия, внешний вид и отсутствие следов повреждения; 
- проверить положение клапанов СПЗ, состояние декоративных решеток.
	Вентиляторы, электроприводы, клапана, воздуховоды, решетки и сопутствующая инфраструктура - кабельные линии, и т.д.
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.6.2
	Проверка работоспособности устройств СПЗ:                                                                                                                        - произвести опробывание системы в автоматическом режиме (путём имитации срабатывания АПС и получения сигнала тревоги от ПЦН), проверить выдачу сигналов и команд во внешние цепи управления (произвести опробывание системы в штатном режиме и в режиме работы от резервного питания - с отключением основного);                                                                               - контроль правильности запрограммированных режимов работы системы;                                                                                                                     - подключение дополнительных функций/режимов системы (при необходимости).
	Вентиляторы, электроприводы, клапана, воздуховоды, решетки и сопутствующая инфраструктура - кабельные линии, и т.д.
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.6.3
	Профилактические работы СПЗ:                                                                                                                         - чистка оборудования и контактных соединений: удаление пыли, грязи и следов коррозии (при необходимости);                                                                              - проверка надежности крепления оборудования, при необходимости его восстановление;                                                                                  - проверка надёжности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка).
	Вентиляторы, электроприводы, клапана, воздуховоды, решетки и сопутствующая инфраструктура - кабельные линии, и т.д.
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.6.4
	Контроль основного и резервного питания:                                                                                              - проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно;                                                                                         - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;                                                                                - проверка показаний входных/выходных напряжений;                                                                                            - проверка надежности электрических и разъемных соединений, а так же самих разъёмов;                                                                                          - проверка кабельных (питающих и распределительных) линий и надежности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка).
	Вентиляторы, электроприводы и сопутствующая инфраструктура - кабельные линии, и т.д.
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.6.5
	Устранение неисправностей, обнаруженных при выполнении регламентных работ (в том числе "мелкий" ремонт оборудования и замена аккумуляторных батарей в ИБП). При необходимости замена оборудования на время ремонта/диагностики из ЗИП Исполнителя, а также замена или восстановление элементов системы, выработавших ресурс или пришедших в негодность. По всем выявленным неисправностям предоставить Заказчику дефектную ведомость/акт.
	Вентиляторы, электроприводы, клапана, воздуховоды, решетки и сопутствующая инфраструктура - кабельные линии, и т.д.
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.6.6
	Заполнение эксплуатационной документации: АКТы, журналы.
	-
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.6.7
	Комплексное опробование системы. Проверка срабатывания в автоматическом режиме - от сигнала "Пожар" от системы АПС. Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Система АПС, СОУЭ, СПЗ, АУГПТ, ПА". По окончании опробывания восстановить систему в дежурный режим.
	Вентиляторы, электроприводы, клапана, воздуховоды, решетки и сопутствующая инфраструктура - кабельные линии, и т.д.
	Ежеквартально                                   (ТО-2)

	8.6.8
	Проверка функционирования заслонок, клапанов, электроприводы СПЗ.
	Клапана, воздуховоды, решетки.
	Ежеквартально                                   (ТО-2)

	8.6.9
	Проверка соответствия схемных решений противодымной вентиляции объекта данным вентиляционных паспортов.
	Вентиляторы, электроприводы, клапана, воздуховоды, решетки и сопутствующая инфраструктура - кабельные линии, и т.д.
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.6.10
	Периодические испытания СПВ (вент. Система).                                                                                     По ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний». Предоставить Акт проверки технического состояния системы противодымной вентиляции и протоколы аэродинамических испытаний (по ГОСТ Р 53300-2009).
	Вентиляторы, электроприводы, клапана, воздуховоды, решетки и сопутствующая инфраструктура - кабельные линии, и т.д.
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.6.11
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. Выполнить по требованию Заказчика.
	Кабельные линии.
	1 раз в год                                       (ТО-4)

	8.6.12
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. Выполнить по требованию Заказчика.
	Кабельные линии.
	1 раз в год                                       (ТО-4)












8.7. Система контроля и управления доступом:

	8.7.1
	Внешний осмотр СКУД:                                                                                                                        - проверка оборудование на отсутствие механических повреждений, пыли, следов коррозии и грязи;
- проверка качества заземления и целостность заземляющего провода (для ППК);
- проверка качества соединительных линий;                                                                                                    - контроль рабочего положения выключателей и переключателей;
- контроль исправности световой и звуковой индикации;
- контроль наличия пломб на приборах;                                                                                                    - проверка на наличие скрытых повреждений механизмов. 
	 Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (считыватели, кнопки выхода и экстренной разблокировки, датчики (герконы и т.п.), исполнительные устройства (электрозамки), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).                               
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.7.2
	Проверка работоспособности устройств СКУД:                                                                                                                        - проверка работы центрального оборудования системы;                                                                                                                     - проверка работы программных модулей системы;                                                                                                                          - проверка работы оконечных устройств (считывателей, замков, кнопок и т.п.);                                                                                                                       - при необходимости подстройка запирающих устройств;                                                                                                                        - включение/выключение в штатном режиме, проверка звуковых и световых сигналов стационарного металлодетектора при помощи тестовых объектов;                                                                                                                         - проверка исправности органов управления;                                                                                                                   - проверка экстренной разблокировки дверей, турникетов и т.п. (без фактической разблокировки запирающих устройств);                                                                                                                        - настройка/корректировка режимов работы системы;                                                                                         - создание/настройка индивидуальных настроек рабочего места оператора (по запросу Заказчика).                                                                                                                    
	 Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (считыватели, кнопки выхода и экстренной разблокировки, датчики (герконы и т.п.), исполнительные устройства (электрозамки), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).                               
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.7.3
	Профилактические работы СКУД:                                                                                        - очистка контактных соединений и корпуса от пыли, грязи и следов коррозии (при необходимости);                                                                       - проверка надежности крепления оборудования, при необходимости его восстановление;                                                                    - проверка надёжности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка);                                                                                     - проверка/анализ системных журналов (логов) на ошибки.                                                                                                                                                                                                                              
	Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (считыватели, кнопки выхода и экстренной разблокировки, датчики (герконы и т.п.), исполнительные устройства (электрозамки), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).                               
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.7.4
	Контроль основного и резервного питания:                                                                                              - проверка автоматического переключения питания на резервный источник и обратно;                                                                                         - контроль восстановления работы при "холодном старте";                                                                                                 - проверка целостности корпуса аккумуляторных батарей;                                                                                    - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;                                                                                            - проверка надежности электрических и разъемных соединений, а так же самих разъёмов;                                                                                          - проверка кабельных (питающих и распределительных) линий и их соединений;                                                                                              - проверка показаний входных/выходных напряжений;                                                                                                                        - замер остаточной ёмкости аккумуляторных батарей;                                                                                           - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка).
	Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (считыватели, кнопки выхода и экстренной разблокировки, датчики (герконы и т.п.), исполнительные устройства (электрозамки), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).                               
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.7.5
	Устранение неисправностей, обнаруженных при выполнении регламентных работ (в том числе "мелкий" ремонт оборудования и замена аккумуляторных батарей в ИБП). При необходимости замена оборудования на время ремонта/диагностики из ЗИП Исполнителя. По всем выявленным неисправностям предоставить Заказчику дефектную ведомость/акт.
	Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (считыватели, кнопки выхода и экстренной разблокировки, датчики (герконы и т.п.), исполнительные устройства (электрозамки), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).                               
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.7.6
	Заполнение эксплуатационной документации: АКТы, журналы.
	-
	Ежемесячно                                (ТО-1)

	8.7.7
	Проверка работоспособности устройств СКУД:                                                                                                                            - проверка экстренной разблокировки дверей, турникетов и т.п. при пожаре в ручном (от кнопки разблокировки) и автоматическом (от сигнала "Пожар" от системы АПС) режимах. Произвести опробывание системы в штатном режиме и в режиме работы от резервного питания - с отключением основного. Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем. Система СКУД, СОС". По окончании опробывания восстановить систему в дежурный режим;                                                                                                                 - проверка надёжности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка);                                                                                              - контроль правильности запрограммированных режимов работы системы;                                                                                                                          - подключение дополнительных функций/режимов системы (при необходимости).
	 Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (считыватели, кнопки выхода и экстренной разблокировки, датчики (герконы и т.п.), исполнительные устройства (электрозамки), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).                               
	Ежеквартально                                   (ТО-2)

	8.7.8
	Профилактические работы СКУД:                                                                                                                   - чистка оборудования полная (с разбором всех компонентов);                                                                                    - резервное копирование данных.
	Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (считыватели, кнопки выхода и экстренной разблокировки, датчики (герконы и т.п.), исполнительные устройства (электрозамки), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).                               
	1 раз в полгода                                   (ТО-3)

	8.7.9
	Профилактические работы СКУД:                                                                              - Проверка соответствия фактического расположения оборудования относительно проектного расположения. В случае выявления отклонений предоставить Заказчику дефектную ведомость.
	Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (считыватели, кнопки выхода и экстренной разблокировки, датчики (герконы и т.п.), исполнительные устройства (электрозамки), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).                               
	1 раз в год                                       (ТО-4)



8.8. Система охранной сигнализации:

	8.8.1
	Внешний осмотр СОС:                                                                                 - проверка оборудование на отсутствие механических повреждений, пыли, следов коррозии и грязи;
- проверка качества заземления и целостность заземляющего провода (для ППК);
- проверка качества соединительных линий;                                                                                                    - контроль рабочего положения выключателей и переключателей;
- контроль исправности световой и звуковой индикации;
- контроль наличия пломб на приборах;                                                                                                    - проверка на наличие скрытых повреждений механизмов.
	 Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (извещатели, оповещатели, датчики (герконы и т.п.), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).                        
	Ежемесячно                                    (ТО-1)

	8.8.2
	Проверка работоспособности устройств СОС:                                                                                               - проверка работы центрального оборудования системы;                                                                                          - проверка работы программных модулей системы;                                                                                                                          - проверка работы оконечных устройств (датчиков, извещателей, кнопок и т.п.);                                                                                                  - проверка исправности органов управления;                                                                                                                  - настройка/корректировка режимов работы системы;                                                                                           - создание/настройка индивидуальных настроек рабочего места оператора (по запросу Заказчика);                                                                                                                       - проверка разъёмов и соединений.
	Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (извещатели, оповещатели, датчики (герконы и т.п.), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).                        
	Ежемесячно                                    (ТО-1)

	8.8.3
	Профилактические работы СОС:                                                                                        - очистка контактных соединений и корпуса от пыли, грязи и следов коррозии (при необходимости);                                                                       - проверка надежности крепления оборудования, при необходимости его восстановление;                                                                      - проверка надёжности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка);                                                                                     - проверка/анализ системных журналов (логов) на ошибки.
	Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (извещатели, оповещатели, датчики (герконы и т.п.), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).                        
	Ежемесячно                                    (ТО-1)

	8.8.4
	Контроль основного и резервного питания:                                                                                              - проверка автоматического переключения питания на резервный источник и обратно;                                                                                         - контроль восстановления работы при "холодном старте";                                                                                                 - проверка целостности корпуса аккумуляторных батарей;                                                                                    - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;                                                                                            - проверка надежности электрических и разъемных соединений, а так же самих разъёмов;                                                                                          - проверка кабельных (питающих и распределительных) линий и их соединений;                                                                                              - проверка показаний входных/выходных напряжений;                                                                                                                        - замер остаточной ёмкости аккумуляторных батарей;                                                                                           - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка).
	Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (извещатели, оповещатели, датчики (герконы и т.п.), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).                        
	Ежемесячно                                    (ТО-1)

	8.8.5
	Устранение неисправностей, обнаруженных при выполнении регламентных работ (в том числе "мелкий" ремонт оборудования и замена аккумуляторных батарей в ИБП). При необходимости замена оборудования на время ремонта/диагностики из ЗИП Исполнителя. По всем выявленным неисправностям предоставить Заказчику дефектную ведомость/акт.
	Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (извещатели, оповещатели, датчики (герконы и т.п.), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).                        
	Ежемесячно                                    (ТО-1)

	8.8.6
	Заполнение эксплуатационной документации: АКТы, журналы.
	-
	Ежемесячно                                    (ТО-1)

	8.8.7
	Проверка работоспособности устройств СОС:                                                                                  - комплексное опробывание системы (тестирование всех датчиков (движения, открытия, разбития и т.п.) имитацией тревоги, проверка поступления сигналов тревоги на ПЦН и дежурным подразделениям, проверка работы оповещателей и световых табло). Произвести опробывание системы в штатном режиме и в режиме работы от резервного питания - с отключением основного. Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем. Система СКУД, СОС". По окончании опробывания восстановить систему в дежурный режим;                                                                                       - контроль правильности запрограммированных режимов работы системы;                                                                                                                      - подключение дополнительных функций/режимов системы (при необходимости).
	Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (извещатели, оповещатели, датчики (герконы и т.п.), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).                        
	Ежеквартально                                   (ТО-2)

	8.8.8
	Профилактические работы СОС:                                                                                                                       - чистка оборудования полная (с разбором всех компонентов);                                                                                    - резервное копирование данных.
	 Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (извещатели, оповещатели, датчики (герконы и т.п.), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).                        
	1 раз в полгода                                   (ТО-3)

	8.8.9
	Профилактические работы СОС:                                                                                            - проверка соответствия фактического расположения оборудования относительно проектного расположения. В случае выявления отклонений предоставить Заказчику дефектную ведомость.
	 Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (извещатели, оповещатели, датчики (герконы и т.п.), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.).                        
	1 раз в год                                       (ТО-4)




9. Общие требования к оказанию услуг/выполнению работ:
9.1. В течение 2 (Двух) рабочих дней, после заключения Договора Исполнитель обязан предоставить ответственному представителю Заказчика, в бумажной форме, следующую информацию:
- лицензию МЧС;
- заверенную копию Приказа «О назначении ответственного за оказание услуг/выполнение работ на Объектах в рамках исполнения договорных обязательств;
- заверенную копию Приказа «О назначении ответственного за соблюдение мер по пожарной безопасности, по электробезопасности и охране труда при проведении работ в рамках исполнения договорных обязательств;
- на фирменном бланке Исполнителя список сотрудников (ФИО, должность, № телефона, паспортные данные), которые будут осуществлять выполнение работ на Объектах в рамках исполнения условий Договора. Также должна быть отражена информация об Исполнителе, месте оказания услуг/работ и ссылка на Договор, заключенный по итогам процедуры закупки, печать (при наличии), подпись Исполнителя либо ответственного представителя Исполнителя;
- скан-копии актуальных квалификационных документов работников Исполнителя, оформленные в установленном порядке;
- заверенные скан-копии лицензий, свидетельств/сертификатов, выданных Исполнителю;
- заверенную скан-копию договора со специализированной лицензированной организацией на утилизацию производственных отходов.
Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены Заказчику (личные документы и т.п.), представляются Исполнителем на обозрение с одновременной передачей Заказчику заверенных Исполнителем копий таких документов.
9.2. Услуги/работы должны оказываться/выполняться надлежащего качества и в срок в соответствии с настоящим ТЗ, а также с соблюдением требований законодательства РФ, норм и необходимой технической документацией, правил охраны труда, правил пожарной безопасности во всех строениях и на территории, принадлежащей Заказчику.
9.3. Оказание услуг/выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для жизни и имущества работников Заказчика, а также третьих лиц.
9.4. Исполнитель должен оказывать услуги/выполнять работы только в отведенной для них зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. После окончания оказания услуг/выполнения работ необходимо осуществить ликвидацию рабочей зоны, уборку мусора, материалов и разборку ограждений.
9.5. [bookmark: _GoBack]Заказчик не предоставляет складские помещения, раздевалки, душевые, питание и места для проживания работникам Исполнителя.
9.6. Вести оперативные журналы учета оказанных услуг по техническому обслуживанию и выполнению текущего ремонта Оборудования по форме Приложения № 1и № 2 настоящего ТЗ, в которые заносятся все оказанные услуги (проведение планового ТО, диагностика, ремонт, замена оборудования и выполнение текущих заявок) с указанием даты их оказания и расшифровкой подписи ответственного специалиста Исполнителя. А также вести журнал прибытия и убытия на объект сотрудников по форме Приложения №3 настоящего ТЗ, в который заносятся данные по дате и времени прибытия и последующего убытия сотрудников Исполнителя с расшифровкой подписи сотрудника и подписи представителя Заказчика.
9.7. На период исполнения Договора для устранения мелких текущих неисправностей Исполнитель обязан иметь ЗИП согласно перечню оборудования, указанного в Приложении №8 настоящего ТЗ.
9.8. Исполнитель должен обеспечивать свой персонал инструментом (в том числе при необходимости дымососом с требуемой для подключения фурнитурой), расходными материалами, средствами индивидуальной защиты, соответствующими требованиям государственных стандартов и СНиП и необходимыми для проведения регламентных и ремонтных работ.
9.9. При возникновении неисправности оборудования ответственный представитель Заказчика уведомляет о неисправности элемента системы ответственного представителя Исполнителя по телефону, указанному в п. ____ Договора. Исполнитель направляет на объект Заказчика специалиста по техническому обслуживанию для диагностики неисправного оборудования. С момента уведомления по телефону Исполнитель должен обеспечить прибытие специалиста на Объект Заказчика в течении сроков, приведённых в таблице № 2 Приложения № 4, учитывая уровень критичности согласно таблице № 1 Приложения № 4 и индикатор критичности неисправностей Приложения № 4, с момента поступления заявки на телефон и/или электронный адрес ответственного представителя Исполнителя, указанные в Договоре, для определения причины неисправности и ремонта вышедшего из строя элемента систем.
9.10. Исполнитель должен подготавливать акты о наличии неисправностей и необходимости ремонта или замены Оборудования по форме Приложений №7  и № 8 настоящего ТЗ и предоставлять их в день обнаружения неисправностей ответственному представителю Заказчика.
9.11. Специалист Исполнителя по результатам диагностики должен устранить неисправность вышедшего из строя оборудования (выполнить текущий ремонт) в случае, если Оборудование подлежит ремонту.
9.12. Исполнитель по запросу Заказчика должен предоставлять последнему необходимую информацию о работе Оборудования.
9.13. Исполнитель должен подготавливать для Заказчика рекомендации в виде инструкции по повышению безопасной эксплуатации Оборудования и по согласованию с ним проводить их внедрение.
9.14. По факту проведения технического обслуживания, устранения неисправностей (текущие ремонтные работы) систем Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику технический отчет об оказании услуг по техническому обслуживанию и устранению неисправностей систем, а также АКТ(ы) (Приложения №9-13) и по факту проверок/опробывания работоспособности систем АКТ(ы) (Приложения №14-20).
9.15. Исполнитель должен обеспечить пребывание своих сотрудников в количестве не менее 2 (двух) календарных дней ежемесячно на объекте Заказчика для исполнения следующих услуг/работ в порядке, предусмотренном п. 8, 9, 10 и 11 настоящего Технического задания.  Располагать достаточным количеством специалистов, имеющих профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию и имеющих необходимые группы по электробезопасности. Численность квалифицированного персонала должна быть не менее 2 (двух) человек для оказания услуг по техническому обслуживанию, устранению неисправностей (текущие ремонтные работы) систем.


10. Требования к качеству услуг/работ:
10.1. Качество оказываемых услуг/выполняемых работ должно соответствовать условиям настоящего ТЗ, договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, а при отсутствии в договоре требований к качеству или при их недостаточности – требованиям, обычно предъявляемым к качеству услуг/работ такого рода предъявляемую действующими государственными нормативными документами. 
10.2. Качество предоставляемого Исполнителем на замену оборудования должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, сопровождающей товар.
10.3. Если федеральными законами или в установленном в соответствии с ними порядке, в частности стандартами, предусмотрены обязательные требования к оказываемым услугам, Исполнитель должен оказать услугу/выполнить работы, соответствующие этим требованиям.
10.4. Если в процессе оказания услуг/выполнения работ Исполнитель допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество оказываемых услуг/выполняемых работ, Исполнитель в течение 2 (двух) календарных дней с даты обнаружения Заказчиком недостатков в услугах/работах обязан безвозмездно устранить их за свой счет.
11. Требования к безопасности услуг/работ:
11.1. Оказываемые услуги/выполняемые работы должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2. Во время подготовки и оказания услуг/выполнения работ Исполнитель несет ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу Заказчика, его представителям и иным лицам, задействованным или каким-либо образом, участвующим в мероприятиях, оказываемых Исполнителем.
11.3. Во время подготовки и оказания услуг/выполнения работ Заказчик не несет никакой ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, а равно иным нематериальным благам гражданина, вызванных действиями или бездействиями Исполнителя, его работников или представителей.
11.4. Специалисты Исполнителя должны иметь допуск по работе с электрооборудованием до 1000 В (квалификационная группа по электробезопасности не ниже III), скан-копии которых Исполнитель в течение 1 (Одного) рабочего дня после заключения Договора предоставляет на электронную почту представителя Заказчика.
12. Гарантия качества оказанных услуг/выполненных работ и ЗИП
12.1. Гарантийный срок на услуги по техническому обслуживанию, на работы по устранению неисправностей (текущие ремонтные работы) составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ. 
12.2. Гарантийный срок на запасные части и на Оборудование, которое было заменено в результате ремонтных работ - устанавливается в соответствии с данными завода изготовителя. 
12.3. Гарантийный срок на работы по замене запасных частей устанавливается в12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан устранить недостатки результата работ в указанный Заказчиком срок.
12.4. При выявлении в период действия гарантийного срока недостатков/дефектов в услугах/работах, запасных частях или замененном оборудовании Заказчик обязан уведомить Исполнителя в письменной форме обо всех претензиях, связанных с оказанными услугами/выполненными работами, предоставленными ЗИП и оборудованием.
После получения подобного уведомления Исполнитель должен в течение 3 (трех) рабочих дней проинформировать Заказчика о принятии мер по устранению выявленных недостатков/дефектов. Исполнитель в максимально возможный короткий срок, указанный или согласованный с Заказчиком, производит устранение выявленных дефектов.
Все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий/дефектов или заменой оборудования, оплачиваются Исполнителем за свой счет.
В случае нарушения сроков исполнения гарантийных обязательств Исполнитель выплачивает Заказчику пени в соответствие с разделом ____ Договора.
12.5. Исполнитель должен обеспечить гарантированную качественную и стабильную работу оборудования для нужд АО «Киностудия «Союзмультфильм».
12.6. Если Исполнитель не устранил выявленные недостатки в течение, указанного в п. 12.4. Технического задания срока, Заказчик вправе устранить эти недостатки самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, с отнесением всех расходов и убытков на счет Исполнителя.
12.7. Исполнитель гарантирует:
· надлежащее качество услуг и работ в соответствие с действующими нормами и правилами, их соответствие требованиям, указанным в Договоре и разумным требованиям, предъявляемым обычно к такого рода услугам/работам;
· качество используемых ЗИП, материалов, оборудования, их соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их всеми необходимыми сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
· устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный срок.

13. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):  
Услуги должны оказываться в строгом соответствии с действующими федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными техническими документами, определяющими данный вид деятельности.
ПОДПИСИ СТОРОН:

		Заказчик:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / ______________ / М.П.

	Исполнитель:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / _________________/
М.П.
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Приложение № 1                     к Техническому заданию


	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

	АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ








ЖУРНАЛ
эксплуатации систем противопожарной защиты







Начат ____________ 20_ г.
Окончен __________ 20_ г.



Содержание журнала
	Номер раздела журнала
	Наименование раздела журнала

	Страница начала раздела

	1. 
	Автоматическая пожарная сигнализация
	

	1. 
	Пожарная автоматика
	

	1. 
	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	

	1. 
	Система автоматического газового пожаротушения
	

	1. 
	Установка водяного пожаротушения
	

	1. 
	Система противодымной защиты
	












Раздел I. Автоматическая пожарная сигнализация

	[bookmark: _Hlk54740473]№
п/п
	Дата проведения эксплуатационных испытаний
	Наименование испытываемых конструкций
	Результаты проведения эксплуатационных испытаний
	Испытание проведены (должность, Ф.И.О., организация)
	Подписи должностных лиц, ответственных за проведение испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



Раздел II. Пожарная автоматика

	[bookmark: _Hlk54740833]№ 
п/п
	Дата проведения эксплуатационных испытаний
	Наименование испытываемых конструкций
	Результаты проведения эксплуатационных испытаний
	Испытание проведены (должность, Ф.И.О., организация)
	Подписи должностных лиц, ответственных за проведение испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



Раздел III. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	[bookmark: _Hlk54741030]№ 
п/п
	Дата проведения эксплуатационных испытаний
	Наименование испытываемых конструкций
	Результаты проведения эксплуатационных испытаний
	Испытание проведены (должность, Ф.И.О., организация)
	Подписи должностных лиц, ответственных за проведение испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



Раздел IV. Система автоматического газового пожаротушения
	№ 
п/п
	Дата проведения эксплуатационных испытаний
	Наименование испытываемых конструкций
	Результаты проведения эксплуатационных испытаний
	Испытание проведены (должность, Ф.И.О., организация)
	Подписи должностных лиц, ответственных за проведение испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



Раздел V. Установка водяного пожаротушения
	[bookmark: _Hlk54742353]№ 
п/п
	Дата проведения эксплуатационных испытаний
	Наименование испытываемых конструкций
	Результаты проведения эксплуатационных испытаний
	Испытание проведены (должность, Ф.И.О., организация)
	Подписи должностных лиц, ответственных за проведение испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



Раздел VI. Система противодымной защиты
	№ 
п/п
	Дата проведения эксплуатационных испытаний
	Наименование испытываемых конструкций
	Результаты проведения эксплуатационных испытаний
	Испытание проведены (должность, Ф.И.О., организация)
	Подписи должностных лиц, ответственных за проведение испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	




-----------------------------------------------------------конец формы------------------------------------------------- ----------------------------------

ФОРМА СОГЛАСОВАНА, ПОДПИСИ СТОРОН:

		Заказчик:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / ______________ / М.П.

	Исполнитель:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / _________________/
М.П.




	



Приложение № 2
к Техническому Заданию

	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

	АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ








ЖУРНАЛ
эксплуатации систем видеонаблюдения, контроля управления доступа и охранной сигнализации







Начат ____________ 20_ г.
Окончен __________ 20_ г.



Содержание журнала
	Номер раздела журнала
	Наименование раздела журнала

	Страница начала раздела

	1. 
	Система контроля управления доступом
	

	1. 
	Система охранной сигнализации
	














Раздел I. Система контроля управления доступом

	№
п/п
	Дата выполнения работ
	Наименование системы
	Вид работ (ТО, ремонт, проверка работоспособности, др. регламентные работы).
Результат проведенных работ, замечания
	Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)
	Подписи должностных лиц, ответственных за проведение испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



Раздел II. Система охранной сигнализации

	
№ 
п/п
	Дата проведения эксплуатационных испытаний
	Наименование испытываемых конструкций
	Результаты проведения эксплуатационных испытаний
	Испытание проведены (должность, Ф.И.О., организация)
	Подписи должностных лиц, ответственных за проведение испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



-----------------------------------------------------------конец формы------------------------------------------------- ----------------------------------

ФОРМА СОГЛАСОВАНА, ПОДПИСИ СТОРОН:

		Заказчик:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / ______________ / М.П.

	Исполнитель:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / _________________/
М.П.




	



Приложение № 3
к Техническому Заданию

	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

	АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ








ЖУРНАЛ
прибытия и убытия на объект сотрудников






Начат ____________ 20_ г.
Окончен __________ 20_ г.



Содержание журнала
	Номер раздела журнала
	Наименование раздела журнала

	Страница начала раздела

	I. 
	Прибытие и убытие на объект сотрудников подрядной организации
	


















Раздел I. Прибытие и убытие на объект сотрудников подрядной организации

	№
п/п
	Ф.И.О. сотрудника, наименование организации
	Дата и время прибытия сотрудника на Объект
	Подпись сотрудника
	Дата и время убытия сотрудника на Объект
	Подпись сотрудника

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	




-----------------------------------------------------------конец формы------------------------------------------------- ----------------------------------

ФОРМА СОГЛАСОВАНА, ПОДПИСИ СТОРОН:

		Заказчик:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / ______________ / М.П.

	Исполнитель:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / _________________/
М.П.




	




Приложение № 4                     к Техническому заданию
Индикаторы критичности неисправностей (КН) оборудования: 
Высокий уровень критичности устанавливается в случаях возникновения неисправностей, связанных с полной неработоспособностью систем и с остановкой работы Объекта (полная или частичная); 
Средний уровень критичности устанавливается в случаях возникновения неисправностей, связанных с работоспособностью систем или их частей, но не влияющие на работу Объекта; 
Низкий уровень критичности устанавливается в случаях возникновения неисправностей, не влияющих на работоспособность систем и работу Объекта; 
Особый уровень критичности устанавливается в случаях возникновения неисправностей (недостатков), связанных с заменой или ремонтом оборудования по заказным позициям, требующих согласования с Заказчиком. 
Таблица №1
	Оборудование 
	Индикатор КН

	Неисправность центрального оборудования, сервера, ПК (АРМ), приборов/панелей/пультов управления, видеорегистратора или видеосервера, видеокамер, коммутаторов.
	Высокий

	Обрыв или КЗ шлейфов (линий связи) / отсутствие связи с оборудованием
	Высокий

	Неисправность оповещателей, извещателей 
	Средний

	Неисправность периферийного оборудования, а также сопутствующей инфраструктуры систем и исполнительных устройств
	Средний

	Неисправность резервного источника питания (РИП) 
	Средний

	Неисправность/отсутствие основного питания оборудования
	Высокий

	Неисправность стоек оповещения 
	Высокий 

	Неисправность блока речевого оповещения 
	Высокий 

	Неисправность усилителей 
	Высокий 

	Неисправность световой, звуковой индикации шкафов управления 
	Средний 

	Неисправность задвижек и др. запорной арматуры включая пожарные краны
	Высокий 

	Неисправность оросителей 
	Высокий

	Неисправность электродвигателей СПЗ 
	Средний 

	Неисправность узлов АУПТ, ВПВ 
	Высокий 

	Неисправность насосов АУВПТ, ВПВ 
	Средний 

	Неисправность модулей АУГПТ 
	Средний 

	Неисправность измерительных приборов (КИП) 
	Средний 

	Неисправность контроля доступа двери 
	Средний

	Перенос оборудования (применительно ко всем системам и их составным частям) 
	Особый

	Дооснащение оборудования (применительно ко всем системам и их составным частям) 
	Особый








Таблица №2
Сроки прибытия на объект и устранения неисправностей Исполнителем. 
	Уровень критичности (КН)
	Время прибытия на Объект (часов)

	Высокий
	3

	Средний
	24

	Низкий
	48

	Особый
	72




ПОДПИСИ СТОРОН:
	Заказчик:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / ______________ / М.П.

	Исполнитель:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / _________________/
М.П.



















	Приложение № 5                     к Техническому заданию

1. Акт приема-передачи технической и эксплуатационной документации (форма)








---------------------------------------------------конец формы-------------------------------------------------------------------------------



ФОРМА СОГЛАСОВАНА, ПОДПИСИ СТОРОН:
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	Заказчик:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / ______________ / М.П.

	Исполнитель:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / _________________/
М.П.




Приложение № 6
к Техническому заданию
ТРЕБОВАНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ АО «Киностудия «Союзмультфильм»
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	Значимый инцидент кибербезопасности – реализованная Угроза в Киберпространстве; любое непредвиденное или нежелательное событие, которое может нарушить бизнес-процесс или состояние защищенности Информационного актива, приводящее к одному из следующих последствий:
· невозможность, в соответствии с установленными сроками для структурного подразделения, выполнения бизнес-операций или ограничение функциональности ИТ услуги/ Автоматизированной системы (АС) (для АС Общества категорий «Misson Critical» или «Business Critical»);
· утечка конфиденциальной информации (коммерческая тайна, банковская тайна, персональные данные, аутентификационные данные, иные охраняемые законом тайны или сведения), несущая риски для Общества; 
· несанкционированное создание, изменение, удаление, блокировка данных, несущее риски для Общества.
В число Значимых инцидентов кибербезопасности включаются инциденты, несущие риски потери конфиденциальности, целостности, доступности информации, в том числе:
· атаки, направленные на инфраструктуру или сервисы Общества;
· воздействие вредоносного программного обеспечения (ПО);
· эксплуатация уязвимости;
· несанкционированное создание или блокировка учетных записей; 	выявленные признаки и попытки несанкционированного доступа.
ИТ-инфраструктура – средства вычислительной техники, телекоммуникационные средства и построенные на их основе автоматизированные системы и информационные ресурсы.
Оборудование - любые устройства, обладающие функционалом по обработке информации (включая ввод, хранение, отображение, поиск, передачу, коммутацию, управление), которые могут быть подключены к СВТ Общества по интерфейсам (включая беспроводные), предназначенным для передачи данных.
Информационный актив – информация и средства ее обработки.
Кибербезопасность (КБ) – обеспечение защищенности киберпространства, в котором функционирует бизнес и достигается применением набора средств, методик и принципов, направленных на противодействие угрозам в киберпространстве и минимизацию последствий от их реализации.
Киберпространство – информационное пространство, образованное совокупностью телекоммуникационных сетей и Оборудования, средств вычислительной техники и программного обеспечения, а также деятельностью человека по его информационному наполнению.
ЛВС – локальная вычислительная сеть.
Подключение – действие, последствием которого является передача информации между Оборудованием Исполнителя и инфраструктурой или СВТ Общества.
ПСИ – приемо-сдаточные испытания.
СВТ – средства вычислительной техники.
Угроза – потенциально возможное событие, действие (воздействие), которое можно нарушить бизнес-процесс или состояние защищенности информационного актива.
ФПД – фонд программ и документации.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Реализуя принятые Акционерным обществом «Киностудия «Союзмультфильм» (АО «Киностудия «Союзмультфильм») (далее – «Общество») Требования кибербезопасности (далее – Требования), _____________________________________________ (далее – «Исполнитель») гарантирует соблюдение в рамках исполнения заключенного с Обществом Договора, в том числе при установлении, изменении, расторжении договорных отношений, следующих положений:
1. Стороны согласовали следующие условия:
· до начала исполнения Договора Исполнитель обязан заключить или иметь действующее соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, либо условия о конфиденциальности должны быть включены в Договор;
· при подключении Исполнителя к ИТ-инфраструктуре Общества Стороны заключают Соглашение о кибербезопасности. При этом Исполнитель обязан заблаговременно осуществить все необходимые мероприятия, обеспечивающие возможность надлежащего исполнения Соглашения о кибербезопасности;
· Подключение Исполнителя к инфраструктуре Общества: происходит с помощью его доменной учетной записи через корпоративный VPN.
· Общество ознакомляет Исполнителя с внутренними нормативными документами (ВНД) Общества по вопросам кибербезопасности. ВНД направляются Обществом на электронную почту Исполнителя, указанную в п. 5.4 и/или 7.1 Соглашения о кибербезопасности. Данный контроль осуществляется Обществом путём направления в адрес Исполнителя анкеты по форме Общества, которую Исполнитель обязан заполнить и направить в адрес Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения. Анкета направляется по электронной почте на адрес, указанный в п. 5.4 и/или 7.1 Соглашения о кибербезопасности.
· Доступ работников Исполнителя к автоматизированным системам, Оборудованию, СВТ Общества производится после подписания работниками Исполнителя «Обязательства о соблюдении требований кибербезопасности в АО «Киностудия «Союзмультфильм» (по форме Приложения №4.1 к Положению). При этом, допуск работников Исполнителя в помещения (на объекты, территорию) в рамках Договора не предоставляется. Исполнителя обязуется предоставить Обществу подписанные работниками Исполнителя обязательства о соблюдении требований кибербезопасности Общества в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания. Исполнителя несет ответственность за действия своих работников и выполняемые ими работы (оказываемые услуги) в автоматизированных системах, на Оборудовании и СВТ
Общества в полном объеме;
2. В случае нарушения Исполнителем/ работниками Исполнителя настоящих Требований, условий Соглашения о кибербезопасности, обязательства о соблюдении требований кибербезопасности, Общество вправе отказать Исполнителю в предоставлении доступа к своей ИТ-инфраструктуре, а также отказаться от Договора в любое время без возмещения убытков Исполнителю, путём направления Исполнителю соответствующего уведомления не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента прекращения Договора.
3. Исполнитель гарантирует следующее:
3.1. Исполнение условий Договора не приведет к появлению скрытых функциональных возможностей (недокументированных изменений, операций, либо внедренных «программных закладок»), а также компьютерных вирусов, троянов, само ликвидирующихся механизмов, механизмов защиты от копирования и других подобных машинных команд, которые могут деактивировать, уничтожить или иным образом изменить данные Общества, программное или аппаратное обеспечение Общества.
3.2. При выполнении работ / оказании услуг по техническому обслуживанию и поддержке Оборудования/СВТ Общества, подключенного к ЛВС Общества, Исполнитель несет ответственность за своевременное обновление системного и прикладного ПО такого Оборудования / СВТ Общества. 
4. В каждом случае нарушений гарантий, указанных в п. 3 Положения, Исполнитель выплачивает Обществу штрафную неустойку в размере 10 (десять) % от общего размера вознаграждения, указанного в Договоре, а также обязуется в полном объёме возместить убытки, причинённые Обществу вследствие нарушения Исполнителем гарантий, указанных в п. 3 Положения. Взыскание убытков не лишает Общество возможности прибегать к любым иным мерам защиты своих прав и интересов, предусмотренных действующим законодательством и соглашением Сторон, в том числе взысканию неустойки в полном размере сверх убытков.
5. Исполнитель в рамках исполнения обязательств по Договору вправе привлекать третьих лиц с соблюдением следующих условий:
· привлечение третьих лиц Исполнитель обязан предварительно письменно согласовать с Обществом;
· привлекаемые третьи лица обязаны соблюдать настоящие Требования;
· запрещено самостоятельное подключение Исполнителем третьих лиц к ИТ инфраструктуре Общества и/или предоставление доступа к СВТ и АС Общества без письменного согласования с Обществом;
· в случае необходимости передачи привлеченному третьему лицу защищаемой информации порядок такой передачи, условия передачи и обработки, требования к защите информации определяются отдельным договором между Обществом и привлеченным третьим лицом;
· Исполнитель несет полную ответственность за все действия и/или
бездействия привлекаемых им третьих лиц;
· доступ работников третьих лиц к автоматизированным системам, Оборудованию, СВТ Общества производится после подписания ими «Обязательства о соблюдении требований кибербезопасности в АО «Киностудия «Союзмультфильм» (по форме Приложения №4.1 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В АО «КИНОСТУДИЯ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» к Приложению №4 настоящего ТЗ). Исполнитель обеспечивает хранение обязательств о соблюдении требований кибербезопасности, подписанных его представителями, в течение срока действия Договор и Соглашения о кибербезопасности, и предоставляет их копии Заказчику при наличии письменного запроса.
6. Стороны назначают ответственных лиц за взаимодействие и организацию контроля по Договору в части:
· Организации и взаимодействие по вопросам ИТ, связанных с исполнением предмета Договора:
	От Общества:

	От Исполнителя: 

	
	

	
	


· Организации взаимодействия по КБ:
	От Общества:
Отдел кибербезопасности e-mail: 
	От Исполнителя:


	
	


7. Исполнитель обязан информировать Общество обо всех фактах нарушения Требований или событиях, способных привести к таким нарушениям. Информирование осуществляется в максимально короткий срок, но не позднее 24 часов с момента обнаружения данного факта через ответственного за организацию контроля и взаимодействие соблюдения требовании КБ со стороны Общества, а в случае экстренной ситуации – по телефону ______________________.
8. В каждом случае нарушения Требований, повлекших возникновение значимого инцидента КБ в ИТ-инфраструктуре Общества или наступления события на стороне Исполнителя, повлекшего возникновение значимого инцидента КБ в ИТ-инфраструктуре
Общества, Исполнитель обязан выплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10 (десять)% от общего размера вознаграждения, указанного в Договоре, за каждый инцидент, а также полностью возместить причиненные ему убытки.


ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / ______________ / М.П.

	Исполнитель:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / _________________/
М.П.
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Приложение № 1 к Требованиям кибербезопасности
АО «Киностудия «Союзмультфильм»

ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В АО «КИНОСТУДИЯ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

[bookmark: _Hlk219733700]ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В АО «КИНОСТУДИЯ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»
Я, ________________________, являясь представителем __________________ (далее – «Исполнитель»), обязуюсь выполнять перечисленные ниже требования:
1. Использовать предоставленный мне доступ к автоматизированным системам (АС) АО «Киностудия «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» (далее – Общество), оборудованию, средствам вычислительной техники (СВТ) и помещениям исключительно в целях исполнения обязательств по заключенному Исполнителем с Обществом договору (далее – «Работы»).
2. Не разглашать[footnoteRef:1] и не использовать в личных целях и целях третьих лиц конфиденциальную информацию Общества, доступ к которой предоставлен мне для проведения Работ, соблюдать требования режима коммерческой тайны Общества.  [1:  Разглашение – действие или бездействие, в результате которых конфиденциальная информация становится известной третьим лицам без согласия Общества или вопреки условиям договора. Разглашением может быть признана как устная передача конфиденциальной информации, так и отправка ее на внешнюю почту, публикация в публичных Интернетресурсах, обсуждение конфиденциальных вопросов в публичных местах и Интернет, оставление носителей конфиденциальной информации без присмотра и т.д.] 

3. Не разглашать и не обсуждать на форумах, в СМИ, в конференциях сети Интернет, в общедоступных интернет-мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram, Skype и т.д.) любую информацию Общества, в том числе из почтовых рассылок, полученную посредством любых средств коммуникации, если иное прямо не предусмотрено условиями договора.
4. Препятствовать ознакомлению посторонних лиц с конфиденциальными документами Общества, не допускать утрату (кражу, порчу, утерю) материальных носителей (USB-носителей, оптических дисков, внешних жестких дисков и др.), содержащих конфиденциальную информацию Общества.
5. Не хранить конфиденциальную информацию Общества в общедоступных ресурсах,не передавать ее за пределы сетей Общества в открытом (незащищенном от доступа посторонних лиц) виде, не использовать для передачи конфиденциальной информации общедоступные интернет-мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram, Skype и т.д.). 
6. Без лишней необходимости не распечатывать электронные конфиденциальныедокументы Общества, забирать свои распечатанные документы из принтеров сразу после окончания печати и удалять файлы из папок сканирования.
7. По завершении использования, уничтожать документы и медиа-носители, содержащие конфиденциальную информацию, методом механической переработки с помощью уничтожителей бумаг (шредеров). 
8. При получении удаленного доступа к ИТ-инфраструктуре Общества:
8.1. не оставлять рабочее место без блокировки,
8.2. соблюдать парольную политику в части удовлетворения следующим требованиям: 	длина пароля должна быть не менее 12 символов;
· пароль должен содержать в себе символы как минимум трех категорий из четырех: буквы нижнего регистра (от a до z), буквы верхнего регистра (от A до Z), цифры (от 0 до 9) и спецсимволы (например: $, #, %);
· пароль не должен совпадать с логином и повторять предыдущие 4 пароля для данной учетной записи пользователя;
· пароль не должен включать осмысленные слова, словосочетания, общепринятые аббревиатуры, а также основываться на доступных данных о пользователе (фамилии, дате рождения, именах родственников, номеров телефонов и др.) или легко угадываемом алгоритме смены (Smi1le!, Smi2le!, Smi3le! и т.д.);
· пароль не должен содержать широко известные или легко угадываемые слова и последовательности символов (12345678, password, qwerty, aaabbb и т.д.) 
· пароль по умолчанию (созданный при создании учетной записи пользователя) должен быть изменен пользователем при первом входе;
· пароль должен изменяться не реже чем 1 раз в 80 дней с момента последнего изменения;
· в случае разглашения или компрометации пароль должен быть незамедлительно изменен.
8.3. Соблюдать следующие правила обращения с паролями:
· не записывать пароль на предметах и материальных носителях, а также не хранить его в файле в открытом виде;
· не использовать один и тот же пароль для различных учетных записей;
· не передавать кому-либо (в т.ч. своим коллегам и руководителям, а также работникам Общества) свой пароль, равно как и использовать чужие пароли для работы с СВТ и АС Общества;
· не осуществлять попытки подбора паролей (в том числе автоматизированными способами), не пытаться завладеть паролями других лиц.
8.4. Не открывать вложения и не переходить по ссылкам, указанным в почтовых сообщениях, имеющих признаки фишинга, включая:
· сообщение замаскировано под официальное письмо организации и требует каких-либо быстрых действий или ответа;
· сообщение содержит ссылки на интернет-ресурсы, визуально похожие на оригинальные ресурсы организации, однако в отношении которых возникают сомнения;
· к сообщению прикреплен файл-вложение, который настойчиво предлагается открыть;
· в тексте сообщения содержатся опечатки, ошибки, избыточные знаки препинания.
8.5. Не переходить по коротким ссылкам вида bit.ly или goo.gl.
9. Не использовать ПО следующих категорий при подключении к корпоративной сети Общества[footnoteRef:2]: [2:  За исключением случаев прямо предусмотренными условиями заключенного договора.] 

· сканеры портов и анализаторы трафика;
· средства для организации удаленного доступа, не утвержденные требованиями Общества, включая средства для создания зашифрованных каналов связи (VPN-, DNS-, SSH-, HTTPS-туннели и пр.)[footnoteRef:3]; [3:  Данное требование не распространяется на подключение к гостевой Wi-Fi сети (SSID: Guest).] 

· ПО, используемое для анонимного доступа в сеть Интернет (включая веб сервисы, прокси-серверы);
· ПО для обхода средств защиты, включая средства подбора и восстановления паролей, поиска уязвимостей;
· ПО, предназначенное для сокрытия или внедрения дополнительной
информации в цифровые объекты (в том числе реализующее методы стеганографии);
· ПО, осуществляющее сбор информации с клавиатуры, экрана, микрофона (снифферы);
· специализированные программные средства, оказывающее влияние на сетевые настройки СВТ, серверов и сетевого оборудования.
10. Не рассылать с корпоративных почтовых адресов Общества сообщений развлекательного, рекламного и иного характера, не относящегося к исполнению обязательств по заключенным с Обществом договорам.
11. Не использовать АРМ Общества (в том числе с использованием расширений к веб браузеру) и личные СВТ, подключенные к сетям Общества, для посещения интернет ресурсов:
· содержание и направленность которых запрещены международным и
российским законодательством;
· содержащих материалы, носящие вредоносную, угрожающую, клеветническую, непристойную информацию, а также информацию, оскорбляющую честь и достоинство других лиц;
· содержащих материалы, способствующие разжиганию межнациональной розни, подстрекающие к насилию, призывающие к совершению противоправной деятельности, в том числе разъясняющие порядок применения взрывчатых веществ и иного оружия и т.д.
12. Информировать ответственное лицо Общества по вопросам кибербезопасности обо всех Инцидентах КБ5 и событиях, создающих угрозу причинения ущерба Обществу, а также об обращениях третьих лиц с целью незаконного получения конфиденциальной информации Общества.
Я даю согласие Обществу на обработку моих персональных данных (ФИО, контактные адрес электронной почты и номер телефона, место работы/должность) в целях предоставления мне доступа к автоматизированным системам/информационным ресурсам и сервисам, в т.ч. обеспечения необходимым оборудованием и СВТ, в рамках выполнения Работ/Услуг6.
Я предупрежден(а) о том, что Общество вправе использовать полученную в результате такого анализа информацию для проведения расследований, в том числе, с привлечением правоохранительных органов, а также использовать в качестве доказательств в суде, и подтверждаю, что в этих случаях я не вправе рассчитывать на соблюдение в отношении этих сообщений конфиденциальности со стороны Общества.
Я понимаю, что в случае выявления нарушений требований, перечисленных в настоящем Обязательстве, повлекших причинение ущерба Обществу, Обществ вправе отстранить меня от Работ, приостановить мой доступ к своим АС, оборудованию, СВТ и в помещения Общества, а в случае подтверждения факта ущерба, требовать его возмещения Исполнителем, в т.ч. в судебном порядке.
Я осведомлен, что нормами законодательства РФ для работника в качестве мер дисциплинарного воздействия предусмотрены, в том числе, увольнение по инициативе работодателя, привлечение к административной ответственности с целью возмещения убытков, причиненных нарушением прав обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, а также привлечение к уголовной ответственности, по статьям УК РФ, предусматривающим максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Я понимаю, что в случае нарушения требований настоящего Обязательства, ко мне могут быть применены вышеперечисленные меры.
«___» __________ 20___ 	 __________________/_________________ 
                                                                                                                          (подпись)/(ФИО)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА, ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:
Генеральный директор 
___________________ / ______________/ М.П.
	Исполнитель:
Генеральный директор 
___________________ / __________________/ М.П.



5 Инцидент кибербезопасности – появление одного или нескольких нежелательных, или неожиданных событий КБ, с которыми связана значительная вероятность компрометации бизнес-операций и создания угрозы КБ включая, но не ограничиваясь:
· системные сбои;
· ошибки пользователей;
· несоблюдение политик и требований КБ;
· информационные атаки и атаки, направленные на инфраструктуру и сервисы Общества.
6 Положения абзаца применимы в случае предоставления доступа к автоматизированным системам/информационным ресурсам и сервисам Общества.








Приложение № 7                     к Техническому заданию

	1. Дефектный акт.


	2. Приложение № 8 Дефектная ведомость.

	










------------------------------------------------------конец форм-----------------------------------------------------------------------------------




ФОРМЫ СОГЛАСОВАНЫ, ПОДПИСИ СТОРОН:

		Заказчик:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / ______________ / М.П.

	Исполнитель:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / _________________/
М.П.




	






Приложение № 9                     к Техническому заданию

	1. Акт проведения общих работ по техническому обслуживанию противопожарных систем. АПС, ПА, СОУЭ, АУГПТ, СПЗ.


	2. Приложение № 10 Акт проведения общих работ по техническому обслуживанию противопожарных систем. АУВПТ, АУГПТ, ВПВ.


	3. Приложение № 11 Акт проведения общих работ по техническому обслуживанию противопожарных систем. СКУД, СОС.


	4. Приложение № 12 Акт проверки работоспособности насосов, электроуправления, сигнализации внутреннего противопожарного водопровода и системы пожаротушения.


	5. Приложение № 13 Акт проверки аккумуляторных батарей


	

	

	

	






-----------------------------------------------------конец формы-----------------------------------------------------------------------------------





ФОРМА СОГЛАСОВАНА, ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / ______________ / М.П.

	Исполнитель:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / _________________/
М.П.












Приложение № 14                     к Техническому заданию

	1. Акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. АПС, ПА, СОУЭ, АУГПТ, СПЗ.


	2. Приложение № 15 Акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. АУВПТ, ВПВ.


	3. Приложение № 16 Акт проверки работоспособности систем. СКУД, СОС.


	4. Приложение № 17 Акт испытаний системы внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) на работоспособность.


	5. Приложение № 18 Акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. АУГПТ.


	6. Приложение № 19 Акт перекатки пожарных рукавов.


	7. Приложение № 20 АКТ промывки трубопроводов и смены воды внутреннего противопожарного водопровода.







-----------------------------------------------------конец формы-----------------------------------------------------------------------------------






ФОРМА СОГЛАСОВАНА, ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / ______________ / М.П.

	Исполнитель:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / _________________/
М.П.















Приложение № 21                     к Техническому заданию

Перечень ЗИП

1. Перечень оборудования автоматической пожарной сигнализации:
	№
п/п
	Наименование 
	Марка, модель
	Количество (шт.)

	1
	Сетевой контроллер адресного шлейфа
	ГК Сигма, КА2
	1

	2
	Адресный ручной извещатель
	ГК Сигма, ИР
	1

	3
	Адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный пожарный извещатель (с базой)
	ГК Сигма, ИП212-03 (АЗДПИ)
	3

	4
	Источник вторичного электропитания резервированный
	ГК Сигма, ИБП-12
	1

	5
	Источник вторичного электропитания резервированный
	ГК Сигма, ИБП-1200 исп. 1
	1

	6
	Аккумуляторная батарея
	12v7Ah
	2

	7
	Аккумуляторная батарея
	12v17Ah
	2

	9
	Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы
	-
	100 (м.п.)



2. Перечень оборудования пожарной автоматики:
	№
п/п
	Наименование 
	Марка, модель
	Количество (шт.)

	1
	Адресный исполнительный модуль для коммутации нагрузки в цепях переменного или постоянного тока
	ГК Сигма, ИСМ220.4
	1

	2
	Модуль управления (адресный)
	ГК Сигма, ИСМ
	1

	3
	Адресный модуль короткого замыкания (изолятор)
	ГК Сигма, МКЗ
	1

	4
	Адресный расширитель 
на 5 шлейфов
	ГК Сигма, АР5
	1

	5
	Адресный ручной извещатель (устройство дистанционного пуска – УДП)
	ГК Сигма, ИР-Пуск
	1

	6
	Источник вторичного электропитания резервированный
	ГК Сигма, ИБП-1200 исп. 1
	1

	7
	Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы
	-
	100 (м.п.)









3. Перечень оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:
	№
п/п
	Наименование
	Марка, модель
	Количество (шт.)

	1
	Речевой оповещатель 6/3 ВА
	Honeywell L-PWP06A 6\3
	1

	2
	Комбинированный свето-звуковой оповещатель
	Маяк-24 КП
	1

	3
	Световой оповещатель «ВЫХОД»
	Молния - 24
	1

	4
	Световой оповещатель «ВЫХОД»
	Молния-24 ULTRA
	1

	5
	Световой оповещатель «Направление движения направо»
	Молния - 24
	1

	6
	Световой оповещатель «Направление движения налево»
	Молния - 24
	1



4. Перечень оборудования системы автоматического газового пожаротушения:
	№
п/п
	Наименование
	Марка, модель
	Количество (шт.)

	1
	Аккумуляторная батарея
	12v4.5Ah
	2

	2
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	ИП-212-45
	3

	3
	Устройство дистанционного пуска
	УДП 513-3М
	1



5. Перечень оборудования установки водяного пожаротушения:
	№
п/п
	Наименование
	Марка, модель
	Количество (шт.)

	1
	Спринклерный ороситель
	СВО0-РВ(д) 0,35-R1/2Р 68 С (СВН-10),1/2"
	5

	2
	Пожарный кран (ПК) 
	ООО "Пульс", КПЛМ 50-1, 90 муфта цапка
	1

	3
	Электроконтактный манометр
	ДМ2005СгУ2 1,6МПа
	1

	4
	Кран пробно-спусковой сальниковый латунный с изогнутым спуском 1/2"
	CW617N PN15
	1

	5
	Трёхходовой кран 
	DN 15
	2



6. Перечень оборудования системы противодымной защиты:
	№
п/п
	Наименование
	Марка, модель
	Количество (шт.)

	1
	Противопожарный клапан с электроприводом
	-
	1

	2
	Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы
	-
	100 (м.п.)



7. Перечень оборудования системы контроля и управления доступом:
	№
п/п
	Наименование 
	Марка, модель
	Количество (шт.)

	1
	Сетевой контроллер устройств считывания кода
	ГК Сигма, КД2 
	1

	2
	Извещатель охранный магнитоконтактный
	ИО -102-2
	2

	3
	Считыватель
	-
	2

	4
	Кнопка экстренной разблокировки двери
	-
	1

	5
	Кнопка «Выход»
	-
	1

	6
	Замок электромагнитный со стандартным доводчиком
	Optimus, EM-280
	1

	7
	Источник вторичного электропитания резервированный
	ГК Сигма, ИБП-12
	1

	8
	Аккумуляторная батарея
	12v7Ah
	2

	9
	Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы
	-
	100 (м.п.)



8. Перечень оборудования системы охранной сигнализации:
	№
п/п
	Наименование 
	Марка, модель
	Количество (шт.)

	1
	Адресный извещатель оптико -электронный, инфракрасный
	ГК Сигма, АОПИ
	1

	2
	Адресный извещатель разбития стекла
	ГК Сигма, ИРС
	1

	3
	Адресный магнито-контактный извещатель
	ГК Сигма, АМК
	1










ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / ______________ / М.П.

	Исполнитель:
Генеральный директор
_______________________

___________________ / _________________/
М.П.





