

Номер закупки: 084-0021214

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С. Гутнев

19.05.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-360476
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена Приказ об утверждении проекта: от
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, Егорьевский р-н, тер. Радуга, уч. 100, 50:30:0030111:692
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом от оп. 2 "ВЛ-2" от КТП-655 ПС Бруски № 477, МО, Егорьевский р-н, тер. Радуга, уч. 100, 50:30:0030111:692

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-230956/103/В8 от 16.04.2026

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)	Условия исполнения	
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы	
<input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений	
<input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500	
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений		
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования		
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка проектной документации	<p>Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта.</p> <p>Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.</p> <p>Сметная документация разрабатывается в текущих ценах на базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).</p>	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора		
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы		
<input checked="" type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ		
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.	
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ		
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ		
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.	
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	<p>Подрядчик:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН 	
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 108 745,79 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 7 091,65 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 92 506,76 руб.
Оборудование 4 658,24 руб.
ПНР 4 489,14 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приема выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 30.10.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов


Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала ЦАО
"Россети Московский регион"

19.05.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.36/476

Наименование инвестиционного проекта: Строительство В.И.О 38 кВ совместным подвесом от оп. 2 ВЛ-2^о от КТП-655 ГЭС Бресты № 477 МО, Егорьевский р-н, тер. Рязань, № 100, 50.30.0030111.692

СПРАВОВОЙ расчет полной стоимости инвестирования о провеса в процентном уровне или в соответствии с утвержденный ПИР / процентом корректировки ПИР												
Группа затрат	Итого по годам осуществления затрат	Наименование затрат	%	Структурально-материальные работы (услуга сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Плано-накладные работы	Проектно-инженерские работы	Содержание службы защиты	Прочие (за вычетом НДС, ПИР и ПИР)	Объяснение значений сметы (сметная %)	Итого	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Счета в балансовом уровне цен	01/2060	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Счета в балансовом уровне цен	01/2060	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Счета в балансовом уровне цен	01/2060	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Счета в балансовом уровне цен	01/2060	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в балансовом уровне цен	01/2060	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в текущем уровне цен	01/2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	97,8%	68 711,20	3 460,00	3 334,40	5 267,46	3 170,00	1 612,80	на	85 555,86	
Счета в текущем уровне цен	01/2025	Непредвиденные расходы	2,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	на	2 570,00	
Счета в текущем уровне цен	01/2025	Итого	100%	68 711,20	3 460,00	3 334,40	5 267,46	3 170,00	4 182,80	на	88 125,86	
Счета в текущем уровне цен	01/2025	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в текущем уровне цен	01/2025	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Отгонуемые сметы, стоимости	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Земельно-строительные объекты	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Фактические объекты на начало года раскрытия	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Исключительный объект на начало года раскрытия	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Незаматрированный объект сметы год	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	индекс директивного назначения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Незаматрированный объект сметы в г.д.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	2025 год	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	107,46000000000000	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	2026 год	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	105,50000000000000	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	2027 год	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	104,10000000000000	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	2028 год	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	индекс приведения объектов по состоянию в г.д.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	индекс приведения объектов по состоянию в г.д.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	1,10354227068	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Не заматрированные объекты на начало года раскрытия	на	75 825,21	3 818,23	3 679,63	5 812,83	3 498,21	4 615,87	на	97 249,98	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого по полной стоимости инвестирования о провеса в процентном уровне цен, без НДС	на	75 825,21	3 818,23	3 679,63	5 812,83	3 498,21	4 615,87	0,00	97 249,98	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на									

год	Расшифровка "Промис"						Итого: руб.					
	СМР	Оборуд.	ПИР	ПИР	Содействие заказчика	Строительный контроль		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Промис в составе 1,9 главы ССТР	(без НДС)		
Год соответствующий полугодовому выполнению ПИР:	Не заоктрактивные объекты на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	75 825,21	3 818,23	3 679,63	5 812,83	3 498,21	1 779,78	2 836,08	0,00	97 249,98		
Год, соответствующий полугодовому выполнению ПИР:	Не заоктрактивные объекты на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	75 825,21	3 818,23	3 679,63	5 812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	89 135,89		
Итого: руб.	Итого: руб.											
1	Итого: руб.	Наименование	СМР	Оборуд.	ПИР	ПИР	Авторский надзор	Содействие заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Промис в составе 1,9 главы ССТР	Итого: руб.
2	Итого: руб.	Наименование	СМР	Оборуд.	ПИР	ПИР	Авторский надзор	Содействие заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Промис в составе 1,9 главы ССТР	Итого: руб.
3	Итого: руб.	Наименование	СМР	Оборуд.	ПИР	ПИР	Авторский надзор	Содействие заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Промис в составе 1,9 главы ССТР	Итого: руб.
4	Итого: руб.	Наименование	СМР	Оборуд.	ПИР	ПИР	Авторский надзор	Содействие заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Промис в составе 1,9 главы ССТР	Итого: руб.
5	Итого: руб.	Наименование	СМР	Оборуд.	ПИР	ПИР	Авторский надзор	Содействие заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Промис в составе 1,9 главы ССТР	Итого: руб.
6	Итого: руб.	Наименование	СМР	Оборуд.	ПИР	ПИР	Авторский надзор	Содействие заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Промис в составе 1,9 главы ССТР	Итого: руб.
7	Итого: руб.	Наименование	СМР	Оборуд.	ПИР	ПИР	Авторский надзор	Содействие заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Промис в составе 1,9 главы ССТР	Итого: руб.

*Сравнение стоимости лота выполняется с декомпозированными оценкам в прогнозном уровне цен
**Или случае, если суммарная стоимость всех объектов закупки (С_об. С_мат.) с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному лоту, превышает цену лотной стоимости инвестиционного проекта (П_ИТ) без учета затрат Заказчика (С_за), без учета НДС, необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДЮ УКС
А.А.Яриш