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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание 

ГОСТ 21.1101-

2013 

СПДС. Основные требования к проектной  

и рабочей документации 
 

ГОСТ Р 51558-

2014 

Средства и системы охранные телевизионные. 

Классификация. Общие технические требования. 
 

ПУЭ Правила устройства электроустановок  

ГОСТ Р 31565-

2012 
Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.  

ГОСТ Р 53704-

2009 

Системы безопасности комплексные интегрированные. 

Общие технические требования. 
 

Р 78.36.002-2010 
Выбор и применение телевизионных систем 

видеоконтроля 
 

   

Прилагаемые документы 

2024.09-ИОС5.5 Кабельный журнал 2 листа 

2024.09-ИОС5.5.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 5 листов 

2024.09-ИОС5.5 

Приложение №1  

Расчет времени работы приборов СОТ (ОПУ) от 

резервного источника питания (АКБ) 

1 лист 

    

 

 

Общие указания. 

Настоящая проектная документация системы охранного теленаблюдения (СОТ) 

разработана для обеспечения защиты объекта электроэнергетики «ПС 22 Кучино» ПАО 

«Россети Московский регион " согласно планировочных решений, предоставленных 

заказчиком, нормативных документов по строительству, а также ведомственных и прочих 

документов, действующих на территории РФ. 

 

1. Характеристика объекта. 

Объект ПС №22 Кучино.  

Общая длинна периметра составляет  – 466 м;  
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2. Основные показатели проекта 

Система охранного теленаблюдения (СОТ) 

СОТ построена на цветных IP камерах и предназначена для обеспечения возможности 

визуального контроля за въездами и входами на территорию, за обстановкой по периметру 

территории, верификацию сигналов тревоги с охранного периметра и последующего 

документирования соответствующей видеоинформации.  

Таблица 1 Основные показатели системы: 

Кол-во  видеокамер стационарных уличных 19 

Кол-во  видеокамер поворотных уличных 2 

Кол-во  устанавливаемых серверов "ISS" 1 

Количество автоматизированных рабочих мест СОТ 1 

 

Все работы ведутся в условиях действующего объекта электроэнергетики, что является 

усложняющим фактором, который  учитывается в сметной документации 

Основные проектные решения 

СОТ представляет собой распределенную по территории Объекта систему с 

централизованным управлением, структурно представленную двумя уровнями устройств: 

−  периферийным, к которому относятся видеокамеры и узлы коммутации; 

−  центральным,  в  который  входит  все  оборудование  обработки,  отображения  и  

хранения  видеоинформации, получаемой от видеокамер.  

СОТ состоит из следующего основного оборудования: 

−  средств видеонаблюдения на базе цилиндрических цветных стационарных IP видеокамер 

высокой четкости и купольных RTZ-камер; 

−  узлов коммутации (коммутация сигналов от видеокамер и передача по оптоволокну); 

−  структурированной кабельной системы (далее СКС); 

−  средств обработки и хранения видеоинформации; 

−  автоматизированного рабочего места (АРМ СОТ). 

Средства  видеонаблюдения,  узлы коммутации  и  СКС  относятся  к  периферийному  

уровню,  средства обработки и хранения видеоинформации, АРМ – к центральному уровню. 

            Перечень сокращений и обозначений 

 

Таблица 2 

АРМ Автоматизированное рабочее место  

БД База данных 
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ВОК Волоконно-оптический кабель 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

ОС Операционная система  

ПАК Программно-аппаратный комплекс 

ПО   Программное обеспечение 

СКС   Структурированная кабельная система 

КО   Кросс оптический 

УК   Узел коммутации 

ШК Шкаф коммуникационный (оборудование СОТ) 

 

Основные технические решения 

Места размещения телекамер выбраны таким образом, чтобы обеспечить контроль 

дежурными за входами и въездами на территорию, периметром объекта и части прилегающих 

к нему территорий. 

Изображения со всех телекамер выводятся на АРМ-СОТ, устанавливаемый в здании ОПУ. 

Объем задействования функций видеоанализа для камер и их участков контроля уточняется 

во время пуско-наладочных работ с учетом конкретных видеоизображений, получаемых от 

камер и актуальных на момент монтажа угроз безопасности объекта.  

Размер, качественные параметры и информативность изображения от каждой видеокамеры 

достаточны, чтобы обеспечить дежурного достаточными данными для выполнения своих 

обязанностей по охране объекта. 

Устройства видеозаписи и вспомогательное оборудование размещаются в здании 

управления Восточных сетей. Устройства видеозаписи позволяет вести круглосуточную 

архивацию видеоинформации со всех секторов теленаблюдения СОТ, глубина архива 

составляет не менее 30 суток. 

Места установки телекамер указаны на листе "Размещение оборудования и кабельных 

трасс на генплане объекта". 

Центральное оборудование 

Программно-аппаратный  комплекс  SecurOS.   

Программно-аппаратный  комплекс SecurOS (Специализированный сервер ситуационного 

видеоанализа SecurOS-IVS-NVR-Industrial-A0.TERKUCHB-25/625-28000R5-W предназначен 

для обработки, записи и хранения информации, полученной от видеокамер и трансляции её на 

удаленные рабочие места АРМ-СОТ. В состав ПАК  SecurOS входит: 

−  Аппаратная платформа (видеорегистратор); 
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−  Системное ПО (операционная система, БД и др.); 

−  Модули специализированного ПО для интеграции с системами СОС, СОО.  

Предусмотрена установка 1-го видеорегистратора  SecurOS.  

Подключение  видеорегистратора  производится  к  сетевому  коммутатору  КМ.  

Видеорегистратор устанавливается в телекоммуникационном шкафу ШК1 в здании ОПУ. 

Электропитание производится от блока розеток шкафа переменным напряжением 220В. 

Администрирование видеорегистратора производится с удаленного рабочего меса АРМ-

СОТ оборудованного в здании ОПУ. 

 

Коммутатор локальной сети 

Коммутатор локальной сети  SNR-S2985G-24T  предназначается для организации ЛВС. 

Коммутатор обеспечивают  

24-портовое подключение по технологии 10/100/1000 Base-T Ethernet. Четыре порта 

являются SFP -портами и позволяют использовать для подключения Gigabit SFP-модули.  

Периферийное оборудование 

Внешние стационарные видеокамеры LTV-3CNB20-M2713, поворотные IP-видеокамеры 

LTV-3CNSD21-Z33-F. 

В качестве средств видеонаблюдения на Объекте предусматривается использование IP- 

видеокамер, обозначаемых в документации как ВК-хх где хх – порядковый номер 

видеокамеры. 

В/к содержит сенсор 1/2,7, дюйма КМОП, разрешение 1920х1080 piх 

Питание  видеокамер осуществляется  Power-over-Ethernet  48  В  пост.  тока,  мощность 

потребления 8,5/20  Вт. 

Стационарные  видеокамеры,  предназначенные  для  видеонаблюдения  периметра  

территории  размещаются  на стойках из профильной трубы вдоль ограждения периметра. 

Поворотные камеры устанавливаются на стенах существующих зданий.  

Зоны обзора видеокамер сформированы таким образом, чтобы каждая последующая 

видеокамера находилась в зоне обзора предыдущей, обеспечивая наблюдение без образования 

слепых зон: 

−  ограждения периметра; 

−  прилегающей к ограждению территории; 

−  особо важные участки внутри территории объекта; 

−  последующей по направлению обзора видеокамеры.  

Узлы коммутации LTV-BOX1-00-250 
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Узел коммутации (далее УК) предназначен для подключения до 8-ми IP-видеокамер по 

технологии 100 Base-T Ethernet кабелем UTP4x2x0,5 и их электропитания по технологии PoE 

(Power over Ethernet)  с сумммарной мощностью по портам не более 240Вт. Мощность 

потребления не более 400 Вт. 

Основой УК является сетевой коммутатор, с установленными в нем оптическими SFP-

модулями (трансиверами),  позволяющий  подключать  узлы  с  медными  Ethernet-портами  к  

волоконно-оптической  линии связи. 

Узлы  коммутации  устанавливаются  на  ограждении  периметра  с  его  внутренней  

стороны  на  высоте  около 1  м. Размещение узлов коммутации предусмотрено таким образом, 

что общая длина соединения Ethernet "видеокамера"-"сетевой коммутатор" не превышает  

       90  м. 

Для  обеспечения  сохранности  оборудования  при  возникновении  наведенных  

импульсных  помех предусматриваются устройства грозозащиты линий Ethernet  РГ4PoE.х-1-

220 исп. 2, устанавливаемые в узле коммутации и в распред коробке возле камеры. Заземление 

устройств грозозащиты обеспечивается: 

−  в шкафу  узла  коммутации – соединением  заземляющего  проводника  с  общей  

клеммой  заземления шкафа и далее к заземляющему стержню из уголка 50х50х4 L=2м, 

забиваемому в грунт возле узла коммутации; 

−  в кожухе  видеокамеры – соединением  заземляющего  проводника  с  стойкой К1,  и 

далее стойка К1  проводом ПВ3 4,0 мм
2
 желто-зеленой расцветки присоединяется к 

заземляющему стержню из уголка 50х50х4 L=2м, забиваемому в грунт возле стойки камеры. 

Отключение электропитания производится встроенным в узел коммутации 2-х полюсным 

выключателем-разъединителем. 

Автоматизированное рабочее место. 

АРМ-СОТ  предназначено  для  вывода  изображений  от  видеокамер  и  прочей  

информации  от  программно-аппаратных средств СОТ. 

АРМ-СОТ размещается в здании ОПУ и состоит из: 

−  системного блока; 

−  мониторов (2шт.) с диагональю экрана 31 дюймов. 

Программное обеспечение системы обеспечения безопасности ISS 

Программное  обеспечение  системы  обеспечения  безопасности  ISS предназначено  для  

управления набором средств видеонаблюдения за стационарными объектами и участками 

местности. 

Система  SecurOS позволяет  проводить  мониторинг  обстановки,  фиксировать  изменения  

ситуации  на объектах наблюдения и подавать сигналы оператору. 
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Пользователи  получают  доступ  к  ресурсам  видеорегистратора  SecurOS  с  помощью  

клиента,  который устанавливается на АРМ-СОТ. 

Основными режимами работы оператора в клиентском интерфейсе являются: 

−  поиск и выбор камер видеонаблюдения; 

−  отображение на планах объектов камер видеонаблюдения; 

−  видеонаблюдение за текущими событиями в поле видеокамер при помощи 

мультиэкрана; 

−  обработка событий, полученных с датчиков в режиме реального времени. 

Запись и воспроизведение архивных видеозаписей; 

−  Получение архива событий с камер. 

Для пользователя клиента SecurOS доступны следующие функции: 

−  Регистрация  пользователя  в  системе.  В  соответствии  с  введёнными  логином  и  

паролем  для пользователя открывается сессия, в рамках которой он получает доступ только к 

разрешенным для него ресурсам. 

−  Просмотр камер видеонаблюдения. Для пользователя формируется список доступных 

для него камер, на основании которого он может сформировать необходимое для него окно 

просмотра. 

−  Формирование списков камер и экранов просмотра. Пользователь может сформировать 

тематические (например: "периметр", "проходная" и др.) списки камер для дальнейшего 

быстрого отбора доступных камер. Также он может сохранить собранную раскладку, для того, 

чтобы в последующем быстро переключаться между ними. 

−  Управление поворотными камерами видеонаблюдения. В случае если выбрана 

поворотная камера, то в клиенте становятся доступны функции ее управления. 

−  Управление просмотром архива. Пользователь может запросить архив за интересующее 

его время. 

−  Перенос  изображения  на  сервер  отображения.  Пользователь  может  перенести  

раскладку  камер  на сервер отображения. 

−  Просмотр плана территории объекта с "привязанными" к нему камерами. Пользователь 

может открыть план объекта, на который нанесены камеры видеонаблюдения. При выборе 

камеры она доступна для просмотра. 

−  Просмотр  поступивших  на АРМ-СОТ событий.  Видеорегистратор  оповещает  АРМ  о  

возникновении событий,  и  пользователь  может  просмотреть  дополнительную  информацию  

о  них  (фото,  описание  и  др.).  Также пользователь может сразу включить камеры по 

данному событию или посмотреть архив за то время, в которое оно произошло. 
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−  Поиск событий в архиве. Пользователь может просмотреть хронологию доступных для 

него событий за указанное им время. 

−  Печать кадров или их сохранение в файл. Пользователь может распечатать кадры на 

принтере или сохранить их на локальный жесткий диск или на внешний носитель. 

−  Локальная  запись  видеопотока. Пользователь  может  включить  запись  принимаемую  

с  одной  камеры потока  на  локальный  диск.  В  дальнейшем  эта  запись  будет  доступна  

ему  для  просмотра  с  помощью  стандартных программных средств. 

−  Выгрузка  видеоархива  на  локальный  диск.  Пользователь  может  выгрузить  архив  с  

выбранной видеокамеры за указанный промежуток времени на локальный диск. В 

дальнейшем эта запись будет доступна ему для просмотра с помощью стандартных 

программных средств. 

Главное окно клиентского интерфейса 

Главное  окно  клиентского  интерфейса  системы  представлено  на  рисунке  Рисунок 2.  В  

окне присутствуют следующие элементы графического интерфейса: 

Рисунок 2 – Главное окно клиентского интерфейса 

 

 Панель раскладок – используется для выбора раскладки камер в рабочей области; 

 Панель быстрого доступа к Видам – предназначена для быстрого переключения 

между Видами; 
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 Панель управления камерами – служит для управления видеостраницами Медиа 

Клиента; 

 Панель устройства – содержит все Камеры и свободные Микрофоны выбранные для 

работы с данными Медиа Клиента. Служит для поиска и отображения текущего 

сотояния камер и микрофонов; 

 Панель Виды – содержит список видов выбранных для работы с данным Медиа 

Клиентом; 

 Панель Поворотное устройство – служит для управления камерой, оборудованной 

поворотным устройством; 

 Панель Экспорт – служит для экспорта фрагментов видео и аудио записей; 

 Панель микрофонов – содержит все свободные микрофоны, выбранные для работы с 

данным Медиа Клиентом. Так же представляет собой область предназначенную для 

работы с микрофонами; 

 Панель работы с архивом – служит для отображения и управления архивными 

видео- и аудиозаписями; 

 Строка состояния – служит для отображения индикаторов выбранного объекта. 

 

Программирование системы СОТ 

В  период  проведения  монтажных  и  пусконаладочных  работ  производится  

программирование оборудования  в  части  настройки  сетевых  интерфейсов  функций  

видеоанализа  и  т.д.  Все  работы производятся в строгом соответствии с инструкциями по 

эксплуатации оборудования. Нестандартного подключения и программирования 

оборудования не производится. 

Локальная вычислительная сеть 

Сетевые коммутаторы в составе узлов доступа последовательно объединяются в кольцевую 

волоконно-оптическую  линию  связи  (ВОЛС).  Линия ВОЛС  подключаются  к  сетевому 

коммутатору КМ, размещаемом в ШК1 в здании ОПУ. 

Подключение  производится  на  одномодовые  двунаправленные  трансиверы  (SFP-

модули)  SFP модуль (трансивер)– см. лист «Схема внешних соединений узла коммутации 

LTV-BOX1-00-250».  

Для коммутации оптических волокон в шкафу ШК1 предусмотрен кросс оптический КО, а 

в составе узлов коммутации – кросс оптический  встроенный. 

Соединение  между ШК1 и существующим оборудованием связи  (верхний  уровень),  

размещенном  в здании ОПУ,  предусмотрено на витой парой от коммутатора КМ. 
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Взаимодействие между SecurOS-IVS-NVR-Industrial-A0.TERKUCHB-25/625-28000R5-W  

(раздел СОТ) и АРМ  Орион-Про (разделы СОС, СОО) осуществляется с помощью 

специализированного ПО модулей интеграции установленных на сервере. 

Программно-аппаратный комплекс SecurOS имеет клиент-серверную архитектуру с 

модулем интеграции с ПО Орион и возможностью управления поворотными камерами, гибкой 

настройки просматриваемых  камер/участков периметра  с удаленного клиента по Ethernet или 

VPN-каналу в ИТЦ филиала или САЦ ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН».   

У ПО удаленного клиента есть буфер событий, все потери связи, отключения видеокамер 

фиксируются в журнале событий, время обнаружения неисправности/потери связи с 

сервером/объектом не более 10 минут. 

 

3.  Электропитание 

Сетевое электропитание оборудования СОТ осуществляется от однофазной сети 220 В, 50 

Гц от ЩСН двумя линиями (основной ввод, резервный ввод (независимый фидер).  

Подключение линии электропитания производится в существующих силовых щитах в здании 

ОПУ (шкаф ШК1), посредством установки автоматических выключателей и розеточная сеть 

(АРМ-СОТ). 

Источник  бесперебойного  электропитания ИБП  SKAT-UPS 6000 RACK (шкаф ШК1 в 

здании ОПУ) и Ippon Innova G2 3kVA, 3000ВA (АРМ-СОТ в здании ОПУ) предназначены  для 

электропитания оборудования СОТ в случае исчезновения сетевого электропитания на время 

автономной работы не менее 1.5 ч и 0,25 часа. Максимальная выходная мощность 6,0/3,0 кВА 

соответственно.   

ИБП, а так же дополнительные  батареи  к нему размещаются в здании ОПУ,  в  шкафу 19″ 

ШК1. Подключение   электропитания  производится  по  схеме  – см. листы «Схема 

электропитания однолинейная».  

Узлы коммутации так же запитаны от источника бесперебойного питания установленного в 

ШК1. 

Панель с DIN-рейкой ТЕЛКОМ П.20.19.3/9005 в шкафу ШК1 - для распределения 

электропитания от существующего электрощита здания ОПУ к группам  электропитания 

систем СОТ обеспечивая независимую защиту электрических линий в случае перегрузки, 

короткого замыкания. 

4 .Заземление 

Заземление приборов и устройств СОТ выполнено в соответствии с требованиями главы 

"Заземление и защитные меры электробезопасности" ПУЭ. 
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Отношение  начального (переходного)  сопротивления,  контактного соединения элементов 

лотков  к сопротивлению целого участка лотка составляет  не  более  2,  что  удовлетворяет  

требованиям  ГОСТ10434-82 «Соединения контактные электрические». Метизы, 

используемые для сборки лотков (коробов), а именно: винт  М6х10 и гайка М6 со стопорным 

буртиком обеспечивают надёжное электрическое  соединение, стабилизируемое по 2-му 

классу (ГОСТ 10434-82). 

Присоединение лотка к системе уравнивания потенциалов осуществляется проводом 

медным гибким ПВ3 4мм
2
  в желто-зеленой изоляции. Предусмотрено заземление шкафов УК 

и стоек видеокамер К1. 

5.  Решения по организации эксплуатации СОТ. 

Эксплуатация СОТ  должна  быть  организована  в  соответствии  с  нормативными  

отраслевыми  документами, приказами, указаниями по разработке, внедрению и эксплуатации 

автоматизированных систем и систем связи на энергообъектах и в энергосистемах.   

Эксплуатация СОТ  должна вестись в строгом соответствии с технической и 

эксплуатационной документацией  производителей  оборудования.  Отступление  от  

положений  документации  может  явиться  причиной неполадок  в работе оборудования.  

Работа СОТ  предусматривается в круглосуточном непрерывном режиме: 24 часа в сутки, 

365 дней в году, без перерывов на техническое обслуживание и проведение операций 

связанных с администрированием.  

Для обеспечения бесперебойной работы СОТ необходимо проводить регулярные операции 

по его обслуживанию и администрированию, включая:  

− техническое обслуживание оборудования;  

− контроль состояния программно-технических средств;  

− резервное копирование информации;  

− операции, связанные с регламентом аварийного обслуживания;  

− операции по поддержанию информационной безопасности;  

− администрирование.  

Для  проведения  технического  обслуживания  целесообразно  применять  контрольно-

корректирующий  метод, заключающийся  в  систематическом  контроле  состояния  

оборудования  и  выполнении,  в  случае  нарушения установленных показателей качества 

функционирования оборудования - восстановительных работ.  

Информация  о  состоянии,  а  также  об  отказах  оборудования СОТ поступает  на сервер 

«Secur OS», удаленное рабочее место АРМ Орион-Про, АРМ оператора СОТ. Данная 

информация позволяет администратору, при необходимости, планировать мероприятия по 
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изменению параметров настройки оборудования, а также принимать решения о проведении 

необходимых восстановительных работ. 

 

6.  Требования к информационной безопасности. 

 Регулярная проверка оборудования тестами. Необходимо проводить программный анализ 

в следующих направлениях: тестирование устройств, протокола, ПО. 

В целях безопасности нужно устанавливать сложные ключи с первых дней пользования 

оборудованием. Необходимо все заводские пароли на устройствах заменить на пароли 

соответствующие парольной политике Общества. 

Принцип минимальных прав. Необходимо ограничить права доступа и управления 

системой до минимально возможного количества. 

Также следует использовать следующие методы защиты: 

Защита программного обеспечения. Это набор определённых функций, заложенных 

производителем ПО.  Устанавливаемое противовирусное ПО на сервере и АРМ оператора. 

Защита на уровне коммутационного оборудования. Проектом предусмотрена своя ЛВС не 

пересекающаяся с ТСПД.  Для защиты линии связи (передачи сигналов на верхний уровень) 

головной коммутатор (коммутатор внешнего доступа) использовать только управляемый со 

средствами шифрования, аудита и ограниченного доступа. 

Собственная защита оборудования видеонаблюдения: 

 - использование запираемых телекоммуникационных шкафов; 

- размещение серверного и важного коммутационного оборудования в выделенном 

запираемом помещении (серверной/ЩСН/ЩУ); 

- прокладка кабелей в труднодоступных местах; 

- использование для прокладки и монтажа кабелей труб, закрытых лотков и боксов, 

монтажных коробок. 

Эффективность данного метода определяется компетенцией и добросовестностью 

инсталлятора. 

 

7.  Требования к численности и квалификации персонала 

Требование к персоналу 

Основным персоналом, участвующим в эксплуатации СОТ объекта, являются операторы.  

К  операторам  относятся  должностные  лица,  непосредственно  выполняющие  

обязанности  по  обеспечению безопасности  объекта  (сотрудники  служб  безопасности  и  

охраны  объекта).  Основными  обязанностями оператора являются:  
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− сбор и анализ информации, поступающей от систем СОТ;  

− прием и формирование оповещений;  

− подготовка аналитических и отчетных материалов по указанию руководства. 

Операторы должны обладать навыками работы с персональным компьютером под 

управлением ОС Windows и офисными приложениями на уровне опытного пользователя. 

Требование к режиму работы персонала 

Режим работы персонала определяется внутренними нормативными документами  

При необходимости должна быть реализована возможность сменного режима работы 

персонала. 

Персонал СОТ должен  выполнять  свои  функции  в  соответствии  с  ограничениями,  

приведенными  в  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-0 

 

 

8.  Монтаж и мероприятия по охране труда 

 

Монтажные работы на территории и в помещениях действующих и реконструируемых 

предприятий требуют особого внимания с точки зрения техники безопасности. Это вызвано 

тем, что, кроме требований к безопасному ведению работ, необходимо учитывать условия 

действующего производства, которые чаще всего характеризуются повышенной опасностью 

со стороны действующего оборудования, стесненностью площадок и рабочих мест 

монтажников, а также значительным ограничением зоны действия монтажных механизмов.  

 Перед началом и в ходе монтажных работ в реконструируемой части действующего 

производства необходимо осуществить меры, которые позволяют вести монтажные работы не 

нарушая основной производственный процесс, обеспечить безопасные условия труда 

монтажников и эксплуатационного персонала. 

Одним из мероприятий, проводимых перед началом монтажных работ на действующем 

предприятии, является ограждение монтажной зоны, которая может быть расположена 

снаружи или внутри цеха. 

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией при 

строительной готовности, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на 

монтаж, испытания  и сдачу в эксплуатацию установок. 

Монтажно-наладочные работы начинать после выполнения мероприятий по технике 

безопасности согласно  "Правил по охране труда при строительстве" (приказ №883 

11.12.2020), и акта входного контроля. 

Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом и изучить 

применяемое оборудование. Организациям, которые ранее применяли это оборудование, 

достаточно изучить только проект. 

Состояние кабелей и проводов перед их прокладкой должно быть проверено наружным 

осмотром. Кроме того, должна быть проверена целостность изоляции жил. 

К монтажу системы допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

Прохождение инструктажа отмечается в журнале. 
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При производстве монтажных работ соблюдать требования "Правил по охране труда при 

строительстве" (приказ №883 11.12.2020). 

Перед началом монтажных работ работники должны пройти вводный инструктаж. 

Также предусматривается проведение первичного инструктажа, проведение которого 

возлагается на прямых руководителей работ, Такой инструктаж проводятся перед началом 

работ непосредственно на рабочем месте. 

При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтажников должны быть 

оборудованы приспособлениями, обеспечивающие безопасность производства работ. При 

работе с электроустановками вывешивать предупредительные плакаты.  

Электромонтажные работы в действующих установках производить только после снятия 

напряжения. 
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4

Автоматизированное рабочее место СОТ

Щит электропитания систем безопасности

Узел коммутации

Видиокамера сетевая стационарная наружная в термокожухе

Коммутатор сетевой

Кросс оптический

Сервер видеонаблюдения производства ISS

Шкаф телекоммуникационный 19" ( для установки оборудования видеонаблюдения )

Розетка информационная RJ-45

Розетка электрическая 220 В, 50 Гц

Источник бесперебойного электропитания

Кабель волоконно -оптический

Кабель типа "витая пара " четырехпарный  (Ethernet)

Группа кабелей типа "витая пара " четырехпарный  (Ethernet)

Кабель электропитания напряжением 220 В

Группа кабелей электропитания напряжением 220 В

Кабель прокладывается в грунте в асбестоцементной трубе

УК -1

АРМ СОТ

ПН -1

ВК -1

КМ -1

К0

GV-1

ШК 1

Вводное распред устройствоВРУ

Условно -графические обозначения СОТ

Видиокамера сетевая Р TZ ( поворотная )ВК -2

Кабель прокладывается в существующем бетонном лотке

     Система охранного теленаблюдения (СОТ )

Существующий сетевой видеорегистратор (NVR)NVR

Кабель прокладывается в сущ . кабельной канализации

Видиокамера сетевая стационарная внутренняяВК -3

ТрнсформаторТР
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Структурная схема СОТ

5

УК-4

Здание ОПУ

ШК1

ЩСН

ИБП 1

помещение ЩУ

GV-1

ПН1

     Система телевизионного наблюдения (СОТ )

УК-1

ВК-21

ВК22-ВК25
4 шт.

Предусмотрен резерв емкости
для подключения еще 4 камер

АРМ СОТ

ИБП 2 ВРУ

ВК-4

ВК-1
ВК-2

ВК-5

ВК-3

УК-2

ВК-9

ВК-6
ВК-7

ВК-10

ВК-8
УК-3

ВК-14
ВК-13
ВК-12
ВК-11

ВК-17

ВК-19
ВК-18

ВК-16

ВК-20

ВК-15

Eltex ESR-15R
     Существующее

      оборудование связи

Примечание:
1. Запитать систему ТСО от ЩСН двумя линиями (основной ввод, резервный ввод(независимый фидер).
2. В шкафу ШК1 на din-рейке установить модульный АВР для переключения питания при отключении
основного ввода на резервный.

     Тип узлов коммутации (УК)      Кол -во

              4 шт.              LTV-BOX1-08-250 (с устанавливаемым
               в нем коммутатором LTV-2SI08G2S-P)
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КРУ

КРУ

здание

Гараж

Т1

Т1

Т3

102000

137168

ШК1

2

2

   УК-4

   УК-1

   УК-2

   УК-3

BК1

BК2

BК3

BК4
BК5BК6BК7BК8

BК9

BК10

BК11

BК12

BК13 BК14 BК15
BК16

BК17

BК18

BК19

BК20

2 С-К0

 С-К0

 С-К0

 С-К0

 С-К0 С-К0

 С-К0

 С-К0

 С-К0

 С-К0

 С-К0

 С-К0

BК21

   С-ВК-21   С-АРМ СОТ

АРМ СОТ 
в на щите управления

11

А IP-видеокамера

Коробка распаечная 100х100х50мм 

Стойка видеокамеры 

Условные обозначения

- Сущвествующие здания

Маркировка оборудования, 
подключаемого к узлам коммутации:

УК-N

где ,
 - N - порядковый номер узла коммутации ;
 - L, P - порядковые номера видеокамер .

С-ВК-L С-ВК-Р

Примечание :
1. Камеры по периметру расставить без "мертвых " зон , с расстоянием между камерами не более 35 м .
2. Линии LAN от видеокамер до коммутаторов в узлах коммутации ( УК ) не должны превышать длину 85 м.
3. Кабели к камерам С -ВК-** проложить в лотке металлическом по ограде , подъемы к камерам выполнить внутри стоек .
4 Оптический кабель С -К 0 проложить совместно с линиями от камер в лотке металлическом по ограде не превышая
минимально допустимый радиус изгиба ( согласно документации производителя )
5. Кабели питания 220 В узлов коммутации проложить в лотке металлическом по ограждению совместно с слаботочными
кабелями и отделить от них металлической перегородкой монтируемой в лоток .
6. По зданию участка кабельные линии проложить в ПВХ -лотках ( силовые лини отдельно от слаботочных линий ).

Мелкая просеяная земля

300

10
0

10
0

90
0

60
0

500

70
0

Силовые кабели СОТ

Прокладка кабеля в земле
2 - 2

Грунт

Труба асбоцементная  ∅ 100 мм

Слаботочные кабели СОТ

Мелкая просеяная земля

300

10
0

10
0

90
0

60
0

500

70
0

Силовые кабели СОТ

Прокладка кабеля в земле
1 - 1

Грунт

Труба асбоцементная  ∅ 100 мм

Слаботочные кабели СОТ

Асвальтобетон и щебень

   С-PW-УК3
   С-PW-УК4

   С-PW-УК3
   С-PW-УК4

   С-PW-УК1
   С-PW-УК2

   С-PW-УК3
   С-PW-УК4

   С-PW-УК4

   С-PW-УК4

   С-PW-УК1
   С-PW-УК2

   С-PW-УК2

   С-PW-УК2   С-PW-УК2

   С-ВК-1

   С-ВК-1
   С-ВК-2

   С-ВК-3
   С-ВК-4
   С-ВК-5

   С-ВК-4
   С-ВК-5

   С-ВК-5   С-ВК-6
   С-ВК-7
   С-ВК-6

   С-ВК-10
   С-ВК-9
   С-ВК-8

   С-ВК-9
   С-ВК-10

   С-ВК-10

   С-ВК-11

   С-ВК-12
   С-ВК-11

   С-ВК-14
   С-ВК-13

   С-ВК-14

   С-ВК-15
   С-ВК-16

   С-ВК-20
   С-ВК-19

   С-ВК-15
   С-ВК-16

   С-ВК-15

   С-ВК-17

   С-ВК-18

   С-ВК-20
   С-ВК-19

   С-ВК-21

Размещение оборудования и трасс СОТ
на генплане объекта

     Система телевизионного наблюдения (СОТ ) 6

 C-SW-1
в сущ. об-вание 

связи

Комната связи

ОПУ/ЗРУ
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Примечание :
1 Монтаж узлов коммутации ( УК ), а так же кронштейнов KNS 200 производить с помощью саморезов кровельных и сварки
2. Размеры для справок
3. Расположение видеокамер и узла коммутации сигналов уточнить при монтаже .
4. Монтаж кабелей от УК к видеокамерам вести в лотке , подъемы к видеокамерам в трубе гофрированной .
5. При подводе кабеля ВОЛС к УК оставить запас кабеля 3-5м ( технологический запас ) снаружи в трубе
гофрированной и 1 м внутри самого УК . При этом , технологический запас кабеля в трубе гофрированной
крепить к забору клипсами .
6. Вертикальные профильные трубы используемые в качестве стоек для видеокамер с верхнего торца заварить
стальной пластиной для защиты от осадков и покрасить .
7. На стойках возле камер установить распределительные коробки .
8. Заземление узлов коммутации ( УК ), а так же стоек камер К 1 выполнить проводом ПВ3 1 х4 к уголкам 50 х50х4
 вбитым в землю на глубину 2м.

Видеокамера  LTV-3CNB20-M2713 Видеокамера  LTV-3CNB20-M2713 

Видеокамера  LTV-3CNB20-M2713 

Видеокамера LTV-3CNB20-M2713 

элементы крепления к ограждению

Видеокамера LTV-3CNB20-M2713 

коммутации

   Узел коммутации    Узел коммутации

Коробка «DKC» 100х100х50ммКоробка «DKC» 100х100х50мм

Коробка «DKC» 100х100х50мм

7

Схема установки оборудования СОТ
на ограждении

4

     Система телевизионного наблюдения (СОТ )

         100Н50

ML 200
ML 200

        100Н50ML 200ML 200ML 200ML 200ML 200

Ограждение из профлиста

Ограждение из профлиста

4

ML 200
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8

Металлическая конструкция К 1

Марка
поз. ОбозначениеНаименование Приме-

чание

1

2

Спецификация к изделию

Кол. Масса
ед.,кг

3х50х300 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-88

Труба стальная профильная

Металлическая конструкция К1

50

2

Труба 80х80х4 ГОСТ 30245-2003
В10 ГОСТ 13663-86

,  L=2,97 27,38 9,22 кг./м.1

Лист стальной Лист

     Система телевизионного наблюдения (СОТ )

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2



Комплектация Узла коммутации LTV-BOX1-00-250
.

03 - Термостат включения/выключения нагревателя и вентилятора_______________ 1 шт.
04 – Розетка_____________________________________________________________  1 шт.
05 – Проходные клеммы___________________________________________________  1 шт.
06 – Оптический кросс____________________________________________________  1 шт.
07 - Нагреватель__________________________________________________________ 1 шт.
08 - Место под аккумуляторные батареи _____________________________________ 1 шт.
09- Вентилятор __________________________________________________________ 1 шт.

Элементы дополнительно устанваливаемые в узел коммутации при монтаже
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12 - РГ 4PoE. х-1-220 исп . 2  устройство защиты для сетей 10/100Base-TX  (не показан, монтируется на кабель)__ 5 шт.
13 - Блок питания Faraday 12W/12-24V/DIN  ( см . разделы СОС , СОО )________________________________________ 1 шт.

9

         Узел коммутации
         Чертеж общего вида

14 - Преобразователь интерфейсов  RS-232/RS-485 в Ethernet (см . раздел  СОО )_________________________ 1 шт.
15 - Релейный блок С2000-СП1 исп.01  ( см . раздел  СОО )________________________________________________ 1 шт.

Примечание:
Зеленым цветом отмечены элементы дополнительно устанавливаемые в шкаф в рамках других разделов

10

1

02 - Устройство защиты линии 220В ________________________________________  1шт.
01 - Автоматический выключатель  __________________________________________1 шт.

2

3

64 5

7

8

9 13

14

11

10- Гермовводы _________________________________________________________ 10 шт.

С2000-СП1 исп.01

BOLID

РАБОТА

1

2

3

4

11 - 8-портовый Ethernet-коммутатор LTV-2SI08G2S-P _________________________ 1 шт.

15
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Схема внешних соединений

Условные обозначения:
винтовое соединение заземляющего проводника с платой монтажной
Кабель витая пара UTP-C5E-4x2x0,52 (внешний)
Шнур ВО LC-SC  1м.

Схема внешних соединений узла коммутации
LTV-BOX1-00-250

     Система охранного теленаблюдения (СОТ )
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Условные обозначения:
винтовое соединение заземляющего проводника с платой монтажной

Шнур ВО LC-SC  

Схема внешних соединений ШК -1
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 LTV-2SI08G2S-P Ethernet РГ4PoE

Ethernet
PE

Узел коммутации сигналов Видеокамера
LTV-3CNB20-M2713 

Ethernet РГ4PoE
Ethernet

PE
Ethernet

ПВ 3 1х4,0
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Схема подключения видеокамер

ПВ 3 1х4,0

ПВ 3 1х4,0

Стойка К1

ПВ 3 1х4,0

     Система охранного теленаблюдения (СОТ )

Примечание :
1. Заземление узлов коммутации ( УК ), а так же модулей грозозащиты выполнить проводом ПВ3 1 х4 к
уголкам 50 х50 х4 вбитым в землю на глубину 2м.
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коммутатор сетевой центральный
коммутатор сетевой 
шкаф кроссовый оптический стоечный FO-19-24-ST
тип волоконно-оптической сплайс-кассета КРН-8П
кабель волоконно-оптический 
волокно кабеля волоконно-оптического
шнур оптический соединительный
волокно шнура оптического соединительного
пигтейл

1. Порядок следования узлов коммутации при подключении - см. схему структурную
Примечание
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Примечание:
1. 1 U - условная единица высоты полезного рабочего пространства телекоммуникационного шкафа 1U=1,75"=44,45 мм
Глубина шкафа - 1000 мм

Наименование
чение

обозна-
Поз.

Кол. Примечание

Перечень аппаратуры

1

Коммутатор сетевой  SNR-S2985G-24T 1

Кросс оптический Cabeus F0-19-24-ST 1

11

1

SecurOS-IVS-NVR-Industrial-A0.TERKUCHB-25/625-28000R5-W 1

2

1

1
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U

Высота
600

13
20

6

Коммутатор

3

2

600

13
20

МВ

Шкаф телекоммуникационный ШК -1
  фасадная сторона (вид спереди )

Шкаф телекоммуникационный ШК -1
  тыльная сторона (вид сзади )

Cabeus F0-19-24-ST

4

3

2

1

5

6

7

8

9

10

ТЕЛКОМ ТС-27.6.10-СП Шкаф 27U 600x1000x1320мм (ШхГхВ) телекоммуникационный 19"

ТЕЛКОМ МВП.4.Д.9005 Модуль вентиляторный  с термостатом 0-60°C 

1
5

4

Панель с DIN-рейкой ТЕЛКОМ П.20.19.3/9005

Автоматические выключатели и АВР (см. лист 16)

Блок розеток 220В 19" 1U, гнездо под шнур IEC-320 ( разъем C14)

8

9
10

14

Схема размещения оборудования в
шкафу ШК -1

7

     Система телевизионного наблюдения (СОТ )

Источник бесперебойного питания  SKAT-UPS 6000 RACK

Батарейный блок SKAT BC 192/9 RACK
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Схема электропитания СОТ однолинейная
ШК-1
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       ЩСН (сущ.) Здание ОПУ резервный ввод (независимый фидер)

           АВР TOMZN 
         TOQ3-63/2P

       C-PW-ШК1 (35)
       ВВГнг-LS 3х4

       C-PW-ШК2 (35)
       ВВГнг-LS 3х4
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Панель с DIN-рейкой ТЕЛКОМ П.20.19.3/9005 11
Автоматический выключатель OptiDin BM63-1NC32-УХЛ3 (ВМ63)QF1 1  293220

16

Панель с DIN-рейкой ТЕЛКОМ
П.20.19.3/9005 в шкафу ШК 1.

Чертеж общего вида

    QF2, 1 260501
             QF3, QF4, QF5, QF6 4 260509

Автоматический выключатель OptiDin BM63-1C10-УХЛ3 (ВМ63)
Автоматический выключатель OptiDin BM63-1C3-УХЛ3 (ВМ63)

     Система телевизионного наблюдения (СОТ)

Клемма прооходная винтовая на DIN-рейку,винт 2,5мм.кв. серая 6MA2,5/5 
Клемма прооходная винтовая на DIN-рейку,винт 4мм.кв. серая 6ЗН101-4-35A-07
Ограничитель на Din-рейку DORI металл 2 винта 44802 2

QF
2, 

С1
0

        Панель с DIN-рейкой ТЕЛКОМ П.20.19.3/9005 в шкафу ШК1

QF
1, 

С3
2
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3, 

С3
QF

4,
 С

3
QF

5, 
С3

QF
6, 

С3

TOMZN TOQ3-63/2P АВР
          АВР

TOMZN TOQ3-63/2P АВР 1АВР 5267409141
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кабеля
Марка

Число и
сеч. жил

м
Длина,

ВВГнг
-LS

3х4,03х2,5

70

Примечание:

678

Узел коммутации УК-18 63Видеокамера ВК1С-ВК-1 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

8 Видеокамера ВК2С-ВК-2 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

8 Видеокамера ВК4С-ВК-4 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

8 Видеокамера ВК5С-ВК-5 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

8 Видеокамера ВК6С-ВК-6 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

8 Видеокамера ВК7С-ВК-7 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

8 Видеокамера ВК8С-ВК-8 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

8 63Видеокамера ВК9С-ВК-9 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

8 Видеокамера ВК10С-ВК-10 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

4x2х0,52

1104

ВВГнг
-LS

Оптический
   кабель

одномод

584
Кабельный журнал

17.1   2

Узел коммутации УК-1

Узел коммутации УК-1

Узел коммутации УК-1

Узел коммутации УК-2

способа прокладки
Условные обозначения

МК    - в металлорукаве
МЛ(Т) - в металлическом лотке, в трубе

К(Г)   - в кабельном канале,гофра

кк     - в сущ. кабельной канализации 
О     - открытая прокладка по 
      металлоконструкциям

                  Мл-59; Г-4

78

Система охранного телевидения (СОТ)

8 25Видеокамера ВК3С-ВК-3 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52 Узел коммутации УК-1                   Мл-21; Г-4

FTP-C5E 
внешний

                  Мл-74; Г-4

33                   Мл-29 Г-4

52                   Мл-48; Г-4

22                       Мл-18; Г-4

Система СОТ

2. Перед нарезкой длины кабелей уточнить по месту.
3. Длины кабелей с учетом 4% на змейку и отходы.

1. Кабельный журнал не является основанием для нарезки кабеля.

8 Видеокамера ВК11С-ВК-11 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

8

68

Видеокамера ВК12С-ВК-12 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

8 45Видеокамера ВК13С-ВК-13 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

8 Видеокамера ВК14С-ВК-14 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

                  Мл-64; Г-4

93                   Мл-89; Г-4

75

Узел коммутации УК-2

Узел коммутации УК-2

Узел коммутации УК-2

Узел коммутации УК-3

Узел коммутации УК-3

Узел коммутации УК-2

Узел коммутации УК-3

Узел коммутации УК-3

48                   Мл-44; Г-4

32                       Мл-28; Г-4

                  Мл-59; Г-4

29                   Мл-25; Г-4

                  Мл-41; Г-4

                  Мл-71; Г-4

К(Г)   - в кабельном канале,гофра
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Лист

Дата   N док.Кол.   Изм.   Лист   Подпись   
     2024.09-ИОС5.5 17.2

Узел коммутации УК-48 56Видеокамера ВК15С-ВК-15 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

8 Видеокамера ВК16С-ВК-16 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

8 Видеокамера ВК18С-ВК-18 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

8 Видеокамера ВК19С-ВК-19 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

8 Видеокамера ВК20С-ВК-20 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

8 Видеокамера ВК21С-ВК-21 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52

Узел коммутации УК-4

Узел коммутации УК-4

Узел коммутации УК-4

Узел коммутации УК-4

                  Мл-52; Г-4

18

51

8 22Видеокамера ВК17С-ВК-17 FTP cat.5е
Витая пара

4х2х0,52 Узел коммутации УК-4                   Мл-18; Г-4

                  Мл-14; Г-4

56                   Г-56Здание ОПУ; ЩУ; ШК-1

40                   Мл-36; Г-4

50                   Мл-46; Г-4

                  Мл-47; Г-4

 С-АРМ-СОТ 84х2х0,52 Здание ОПУ; АРМ-СОТFTP cat.5е
Витая пара

Здание ОПУ; ШК-1                Г-5050

 C-SW-1 ШК-1; ОПУ; Помещение №1 Оборудование системы связи (сущ.)                Г-353584х2х0,52FTP cat.5е
Витая пара

3С-PW-УК1 58     ВВГнг-LS  3х2,5 Здание КПП; ШК2

С-PW-УК2      ВВГнг-LS 3 200 3х2,5 Здание СЗЗиС; ШК3

Узел коммутации УК-1

Узел коммутации УК-2

               Мл-8; Т-18; Г-32

               Мл-150; Т-18; Г-32

С-PW-УК3      ВВГнг-LS 3 260 3х2,5 Здание СЗЗиС; ШК3 Узел коммутации УК-3                Мл-204; Т-24; Г-32

С-PW-УК4      ВВГнг-LS 3 160 3х2,5 Здание СЗЗиС; ШК3 Узел коммутации УК-4                Мл-104; Т-24; Г-32

 C-PW-ШК1      ВВГнг-LS 3 Здание управления восточных сетей; ВРУ1 (ЩСН) 3х4,0 Здание управления восточных сетей; ШК1 35                   Л-30; К-5

 К0 Здание ОПУ; ШК1; Кросс оптический; Коммуникатор 584Оптический
   кабель Здание ОПУ; ШК1; Кросс оптический; Коммуникатор                  Мл-464; Т-44; Г-76

 C-PW-ШК2      ВВГнг-LS 3 Здание управления восточных сетей; ВРУ1 (ЩСН) 3х4,0 Здание управления восточных сетей; ШК1 35                   Л-30; К-5
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1.1 5

     .С

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

Еди-

изме-
рения

ницаНаименование и техническая характеристикаПозиция
Завод-

дования,
Тип, марка,обозначение
документа,опросного изготовитель

материала
изделия,

Код обору- Коли-
Примечаниеединицы,

кг
чество

Масса

 листа

Условные обозначения способа прокладки:
 Г  - в гофротрубе;
Т - в асбестоцементной трубе, в траншее.
Мл - в металлическом лотке
К - в кабель-канале ПВХ
Л - лотки на ОРУ и в здании ОПУ

Допускается замена оборудования (материалов) на аналогичные, с характеристиками не хуже чем у
оборудования (материалов) указанного в проекте.

МК - в металлорукаве
Система СОТ

Оборудование СОТ

4

4.1

4.2

комплект 1ISSС блоком программного обеспечения, в составе:

SecurOS Premium -Пользователь системы 4шт

SecurOS Premium - Лицензия ядра видеосервера версия 11.x 1шт

1шт

Кросс оптический Cabeus F0-19-24-ST 1шт     Cabeus F0-19-24-ST  Cabeus

1шт

Блок розеток 220В 19" 1U 8 розеток 16А, 2К+З, под шнур IEC-320 (разъем C14)      ТЕЛКОМ PDU-1U-G8-C14 1шт

1 Цилиндрическая IP-видеокамера LTV-3CNB20-M2713 (LTV) 19штLTV

ТЕЛКОМ 

LTV-3CNB20-M2713 

4.3 SecurOS Premium - Лицензия подключения видеоканала 25шт

ISS

ISS

ISS

ISS

ISS

1шт

1шт

4.4 SecurOS Premium - Модуль интеграции ПО АРМ "Орион Про" от компании "Болид

4.5 SecurOS Premium - Лицензия агента для работы с центром мониторинга 

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

2 Поворотная IP-видеокамера  PTZ-3CNSD21-Z33-F 2штLTV-3CNSD21-Z33-F LTV

ISSВидеосервер ПАК SecurOS-IVS-NVR-Industrial-A0.TERKUCHB-25/625-28000R5-W ПАК SecurOS-IVS-NVR-Industrial-
-A0.TERKUCHB-25/625-28000R5-W

Коммутатор SNR-S2985G-24T управляемый
24-х портовый Gigabit Ethernet, 4 SFP   SNR-S2985G-24T SNR

Кронштейн LTV-BMW-230-U настенный, для PTZ камер LTV-BMW-230-U 2шт LTV-BMW-230-U LTV3

1шт

Kaspersky Standard 3 устройство 1 год 1шт (для сервера и УРМ)           Россия

(для ШК1) 

6.10

ШУ1 в составе: 

6

2шт

ТЕЛКОМ ТС-33.6.10-СП Шкаф 33U 600x1000x1587мм (ШхГхВ), 19"   ТС-33.6.10-СП.9005 комплект 1ТЕЛКОМ 

ТЕЛКОМ МВП.4.Д.9005 Модуль вентиляторный  с термостатом 0-60°C  ТЕЛКОМ МВП.4.Д.9005 1ТЕЛКОМ шт

Панель с DIN-рейкой ТЕЛКОМ П.20.19.3/9005 ТЕЛКОМ шт   ТЕЛКОМ П.20.19.3/9005

Автоматический выключатель OptiDin BM63-1C10-УХЛ3 (ВМ63)           КЭАЗ шт              260501

Автоматический выключатель OptiDin BM63-1NC32-УХЛ3 (ВМ63)               293220 шт          КЭАЗ

1

1

1

Автоматический выключатель OptiDin BM63-1C3-УХЛ3 (ВМ63)           КЭАЗ шт              260509 4

5

Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 6000 RACK ЗАО БастионSKAT-UPS 6000 RACK

Батарейный блок SKAT BC 192/9 RACK SKAT BC 192/9 RACK ЗАО Бастион
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Наименование и техническая характеристика

Лист

Дата   N док.Кол.   Изм.   Лист   Подпись   
     2024.09-ИОС5.5 1.2 .С

6.11

7.5

6.12

7.1

7.2

7.3

7.4

7.6

6.14

6.13

7

Клемма прооходная винтовая на DIN-рейку,винт 2,5мм.кв. серая           AВВ 6шт              MA2,5/5 

Клемма прооходная винтовая на DIN-рейку,винт 4мм.кв. серая           DEKraft 6шт          ЗН101-4-35A-07

Ограничитель на Din-рейку DORI металл 2 винта 44802 2шт

1шт или аналог

1шт или аналог

шт

Cabeus SC-SC-SM Проходной соединитель SC-SC,SM(для одномодового кабеля), simplex (Cabeus) шт  Cabeus SC-SC-SM          Cabeus 4

Cabeus PT-SC-9 Пигтейл SC 9/125 sm 1,5 м LSZH (Cabeus) 4шт   Cabeus PT-SС-9          Cabeus

Шнур оптический FOP(s)-9-SC-SC-1m simplex SC-SC 9/125 sm 1м LSZH 7385c (Cabeus) SC-SC 9/125 sm 1м          Cabeus 2

Патч-корд неэкранированный CAT6 U/UTP 4х2, LSZH, белый, 1.5м | ДКС 1шт     RN6UU4515WH          DKC

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

Узел коммутации в составе:

(см. лист 11) 1штLTV

1шт или аналог

1шт или аналог

2шт

Cabeus SC-SC-SM Проходной соединитель SC-SC,SM(для одномодового кабеля), simplex (Cabeus) шт  Cabeus SC-SC-SM          Cabeus 4

Cabeus PT-SC-9 Пигтейл SC 9/125 sm 1,5 м LSZH (Cabeus) 4шт   Cabeus PT-SС-9          Cabeus

Шнур оптический FOP(s)-9-SC-SC-1m simplex SC-SC 9/125 sm 1м LSZH 7385c (Cabeus) SC-SC 9/125 sm 1м          Cabeus

комплект 4

2Монитор 31.5" Монитор DEXP QF321K черный шт          QF321K  DEXP 

1шт

(1шт. СОТ, 1шт. СОС)  

ISS 1шт     SecurOS-IVS-WSN-A0.TERKUCH-2

АРМ оператора СОТ в составе:
Рабочая станция  SecurOS-IVS-WSN-A0.TERKUCH-2
 + клавиатура + мышь 

Кабель соединительный DisplayPort - DisplayPort, 1.8 м 1шт

8

8.1

8.2

8.3

8.4

комплект 1

Однопортовое устройство защиты для сетей 10/100Base-TX 40шт          РГ4PoE.х-1-220 исп. 2
ООО "Компания 

Информационные системы"
Инжектор PoE+  LTV-2PN-0160 LTV-2PN-0160 1штLTV

9

10 (для PTZ камеры в ОПУ)

Патч-корд неэкранированный CAT6 U/UTP 4х2, LSZH, красный, 1.0м      RN6UU4510RD          DKC 4шт11

(для камер вне зданий)

8.5

Кабель соединительный HDMI - HDMI, 1.8 м 1шт          Россия

          Россия

Устройство автоматического ввода резерва АВР на 63А однофазное 1штTOMZN TOQ3-63/2P          TOMZN 6.20      5267409141

Источник бесперебойного питания ИБП Ippon Innova G2 3kVA, 3000ВA            427360        Ippon 

Сервисный маршрутизатор Eltex ESR-15R 11.5        ESR-15R          Eltex 1шт (для передачи сигналов на
верхний уровень)

7.7

Термошкаф белый LTV-BOX1-00-250 LTV-BOX1-00-250

Коммутатор LTV-2SI08G2S-P LTV-2SI08G2S-P 1штLTV (см. лист 11) 
Модуль (трансивер) LTV-SFP-1G-SC20-RXI, Tx:1550 нм Rx:1310 нм LTV-SFP-1G-SC20-RXI

Модуль (трансивер) LTV-SFP-1G-SC20-TXI , Tx:1310 нм Rx:1550 нм LTV-SFP-1G-SC20-TXI 

LTV

LTV

Модуль (трансивер) LTV-SFP-1G-SC20-RXI, Tx:1550 нм Rx:1310 нм LTV-SFP-1G-SC20-RXI

Модуль (трансивер) LTV-SFP-1G-SC20-TXI , Tx:1310 нм Rx:1550 нм LTV-SFP-1G-SC20-TXI 

LTV

LTV
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Дата   N док.Кол.   Изм.   Лист   Подпись   
     2024.09-ИОС5.5 1.3 .С

Материалы СОТ

233

466

4шт

4шт

36

Лотки, аксессуары, метизы

DKSМеталлический лоток перфорированный 100х50 L=2000             100х50             35252HDZ (466м)шт

Крышка лотка 100  L=2000 100             35512HDZ шт

Перегородка SEP             36470HDZSEP L2000 Н50 шт

штКонсоль с опорой ML осн. 200 INOX ML 200              FC34103INOX

CPO 90  угол горизонтальный  CPO 90

Крышка на угол горизонтальный CPO 90  CPO 90

36002KHDZ

38002HDZ

Угол вертикальный внешний CD 90  CD 90             36782KHDZ

Крышка на угол вертикальный внешний CD 90  CD 90 38242HDZ

4шт

4шт

12

DKS

DKS

DKS

DKS

DKS

DKS

DKS

Уол горизонтальный изменяемый CPO            36008HDZLСРО 4штDKS

13

233 (466м)

233 (466м)

14

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся GT-200MC Hyperline упаковка 3

19

20

21

23

24

25

Труба асбестоцементная, Ду=100 мм м

Муфта полиэтиленовая для безнапорных труб ∅ 118 мм, МПТ-1 шт

52

8МПТ-1 Т1711 МПО Электромонтаж

22

Крышка для угла горизонтального изменяемого CPO              38010HDZLСРО 4шт

Винт с крестообразным шлицем М6×10 М6х10

Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 М6

CM010610

CM100600

Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником DIN 603 CM010616

шт

1398шт

2333

шт 932

DKS

DKS

DKS

DKS

34

35

18

17

16

15

Кабеленесущие системы (лоток, гофра, кабель-канал, труба)

Саморез кровельный 4,8х19 шайба с прокл 4,8х19 шт.          Россия (крепление консолей ML-200   
к ограде из проф трубы)

26

Гибкая гофрированная труба из ПНД с зондом d 25 425DKC               71725

Клипса для гофротрубы d25 Россия 950

м

шт

ПВХ Кабель-канал 60х40                60х40 5мРоссия

Саморез          3х35 шт 600
Пластиковый дюбель 6х30 шт 600

28

29

30

31

32

27

33

Угол вертикальный CS 90 внутр. 90° 100/50  CS 90             36662KHDZ

Крышка на угол вертикальный внутренний СS 90  CS 90 38202HDZ

2шт

2шт

DKS

DKS

932
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Металлическая конструкция в составе: К1 шт 20

3х50х300 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-88

Труба стальная профильная

2

Труба60х60х3 ГОСТ 30245-2003В10 ГОСТ 13663-86 ,  L=2,97 15,6 5,25 кг./м1
Лист стальной Лист

шт

шт

(стойки для видеокамер)

FLAT 32-747W-10 лист 1Маркер самоклеющийся для коммутационных шнуров, лист 290 меток "АйТИ-СКС"

Кабель силовой 3х4,0мм     ВВГнг-LS 3x2,5 678м          Россия

Кабель силовой 3х6мм     ВВГнг-LS 3x4 70м          Россия Л-60; К-10

Провод ПВ 3 1х4 желто-зеленый ПВ3 1х4 78м          Россия

Коннектор RJ-45 шт 50

КДЗС комплект деталей для защиты места сварки (60 мм) упак. 1

Лист

Дата   N док.Кол.   Изм.   Лист   Подпись   
     2024.09-ИОС5.5 1.4     .С

(заземление шкафов УК
 и стоек К1)

Кабельный наконечник 52ТМЛ 4–5–3 шт (заземление шкафов УК
 и стоек К1)

Саморез кровельный 4,8х19 шайба с прокл 4,8х19 80

(в т.ч. 6 - резерв)

49

          Россия

                    Мл-466; Т-84; Г-128

50

51

(крепление стоек К1  
 к ограде из проф трубы)

Кабельные изделия СОТ
Cabeus TB-A-9-16T-D-K-FR-LSZH-D-IN/OUT-40 Кабель волоконно-оптический 9/125 
одномодовый, 16 волокон, (-40C ~ +70), FR-LSZH, черный, (F90161603B) Cabeus TB-A-9-16T-D-K-FR-LSZH-D-IN/OUT-40           Cabeus м

Кабель FTP-cat.5е 4х2х0.52 кат.5е медь наружной прокладки        124939 1104м        Reхant 

584                  Мл-464; Т-44; Г-76

                 Мл-883; Г-221

37

38

39

41

41.1

41.2

шт

Стойки для видеокамер

42

43 Эмаль КО-811 ГОСТ 23122-78

Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 кг. 7

кг. 5 для покраски стоек для
видеокамер
для покраски стоек для
видеокамер44

Система заземления СОТ
Уголок оцинкованный 50х50х4 мм ГОСТ 8509-93 48м (заземление шкафов УК

 и стоек К1)

Перемычка медная SC6L500KHDZ 10DKS

Болт в комплекте с гайкой и шайбами М5х20 10шт           Россия шт 6

45

46

47

48

Прочие материалы СОТ

52

шт

40



Бирка кабельная маркировочная У-134, У3,5 шт 10

Герметик силиконовый для внешних работ мл. 560

Сигнальная лента (осторожно кабель) 150мм ГОСТ 1ролик
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Лист

Дата   N док.Кол.   Изм.   Лист   Подпись   
     2024.09-ИОС5.5 1.5     .С

56

55

54

53

23шт (в т.ч. 2 - резерв)Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами, крышка на винтах       TDM ОП 100x100x50мм        SQ1401-1234          TDM 

Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А

0,75

0,36т

т

Материалы для строительных работ 

1

2

для асфальтирования
траншеи через дорогу
для асфальтирования
траншеи через дорогу



Со
гл

ас
ов

ан
о

Изм. Кол . уч. Лист № док . Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Проверил

Разработал

Н. контр.

2024.09-ИОС5.5

10.24

10.24

10.24

П

   Модернизация ПС -110 кВ № 22 " Кучино ", установка ж /б ограждения , АКЛ , освещения , системы
видеонаблюдения расположенной по адресу : Московская область , Балашихинский р -н, п. Салтыковка ,
           ул . Лесопарковая , 22. на участке с кадастровым номером 50:15:0030826:30

Ин
в. 

№
 п

од
л.

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а

Формат А4

1

Приложение №1
Расчет времени работы приборов СОТ (ОПУ )
от резервного источника питания (АКБ )

Система телевизионного наблюдения (СОТ)

Расчет времени работы приборов СОТ (ОПУ) от резервного источника питания (батарейные модули)

Примечание:
1. Расчет выполнен в программе "Линейка для определения времени резерва" на сайте производителя
ЗАО «Бастион» с учетом подключения двух батарейных модулей 18А\ч* и нагрузки 2760 Вт / 12,5А -
время работы от батарейных модулей системы СОТ ~ 2,20 ч.



 

  
 

                                                            
                                                   ООО «ТЕХНОЭЙР» 

 
 

117418, Москва, улица Новочеремушкинская, дом 61, комната 55,56,57 

ИНН 7724563160  КПП 772701001 ОГРН 1057749334378  

 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от «10» августа 2024 г. № 0000000000000000000000016 

 

Заказчик: ПАО «Россети Московский регион»                                                      
 

 

Модернизация ПС-110 кВ № 22 «Кучино», установка ж/б 

ограждения, АКЛ, освещения, системы видеонаблюдения 

расположенной по адресу: Московская область,  

Балашихинский рн, п. Салтыковка, ул. Лесопарковая, 22.  

на участке с кадастровым номером 50:15:0030826:30» 
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1 ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВА ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ И КОМПЛЕКСНОГО 

ОПРОБОВАНИЯ 

1.1 Настоящая программа составлена на основании требований: 
ГОСТ 12.2.006-87. (МЭК 65-85) Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней 

устройств, предназначенных для бытового и аналогичного применения. Общие требования и методы 
испытаний. 

ГОСТ 27.003-90. Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежно-
сти. 

ГОСТ 27.410-87. Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и план кон-
трольных испытаний на надежность. 

ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 
климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз-
действия климатических факторов внешней среды. 

ГОСТ 26342-84. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основ-
ные параметры и размеры 

ГОСТ 27990-88. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие техни-

ческие требования. 
ГОСТ 21130-75. Изделия электротехнические. Зажимы, заземляющие и знаки заземления. Кон-

струкция и размеры. 
РД 50-650-87. Надежность в технике. Состав и общие правила. Задания требований к надежности. 
ПБ 08-389-00 Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств. 
РДИ 09-501 (250)-02 Положение о порядке безопасности проведения работ на химических объек-

тах. 
ПУЭ Правило устройства электроустановок. Издание 7. 
ГОСТ Р 51558-2008 Средства и системы охранные телевизионные. 
ГОСТ Р 50009—2000 Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчи-
вость и индустриальные радиопомехи. 

ГОСТ Р 50739—95 Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа 
к информации. Общие технические требования. 

ГОСТ Р МЭК 60065—2005 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования 
безопасности. 

ГОСТ 14254—96 (МЭК 529—89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). 
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз-
действия климатических факторов внешней среды. 

ГОСТ 21879—88 Телевидение вещательное. Термины и определения. 
ГОСТ Р 51583-2014 Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защи-

щённом исполнении. Общие положения; 
ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные си-

стемы. Автоматизированные системы. Стадии создания; 
ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные си-

стемы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. 

1.2 Данная программа определяет объем и последовательность пусконаладочных работ: 

- по производству пусконаладочных работ и комплексного опробования систем ИТСО (СОТ) 

защищаемого энергообъекта ПС-110 кВ № 22 «Кучино» (далее - Объект, Комплекс). 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ. 

2.1 Целью пусконаладочных работ и комплексного опробования является обеспечение готовности 
Комплекса к промышленной эксплуатации. 

2.2 Задачами пусконаладочных работ являются: 

2.2.1 Включение в работу, индивидуальные испытания приборов. 
2.3 Задачами комплексного опробования являются: 

2.3.1 Комплексное опробование систем Комплекса, в объеме требований Проекта, СНиП, в тече-
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ние не менее 72 часов, при работе технологического комплекса в нормальных условиях. 
2.3.2 Разработка исполнительной технической документации по пусконаладочным работам, про-

водимым на этапе комплексного опробования. 

3 СРЕДСТВА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАБОТ 

3.1 Предварительные условия 

3.1.1 До начала работ по настоящей программе необходимо ознакомиться с проектной и рабочей 

документацией, основными техническими характеристиками приборов и средств автоматизации. Прове-
рить оборудование систем, приборы и средства автоматизации, провести необходимые регулировки 
отдельных элементов аппаратуры. Проверить соответствие основных технических характеристик аппа-
ратуры требованиям, установленным в паспортах и инструкциях предприятий-изготовителей. Результаты 
проверки и регулировки зафиксировать в протоколе или паспорте на данную аппаратуру. 

3.1.2 Инженерные системы, оборудование, цепи управления смонтированы в объеме проекта, 

оформлены акты об окончании монтажа. 

3.2 Меры безопасности и технологические ограничения 

3.2.1 Весь работающий персонал должен быть обеспечен инструментом, спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты. 

3.2.2 Все работающие обязаны знать местонахождение аптечек и средств для оказания первой ме-
дицинской помощи пострадавшим. 

3.2.3 Все пусконаладочные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 
(«Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования) и СНиП 12-04-2002 («Безопасность 
труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство). 

3.2.4 При работе с ручными электроинструментами строго соблюдать требования ГОСТ 12.2.013-
87. 

3.2.5 При работе на высоте строго соблюдать требования СНиП 12-03-2001 («Безопасность труда в 

строительстве». Часть 1. Общие требования) и СНиП 12-04-2002 («Безопасность труда в строительстве». 
Часть 2. Строительное производство), ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при 
работе на высоте». 

3.2.6 При выполнении пусконаладочных работ и комплексного опробования необходимо строго 
выполнять требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации к измерительным 
приборам и оборудованию, применяемым при выполнении работ, а также в инструкциях и других нор-

мативно-технических документах, действующих на предприятиях Исполнителя и Заказчика. 
3.2.7 Допуск к выполнению работ повышенной опасности производится в порядке работ с коман-

дированным персоналом СНиП 12-03-2001 («Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие тре-
бования) и СНиП 12-04-2002 («Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производ-
ство), ПОТ РМ-016-2001 РД 153.34.0-03.150 «Межотраслевые правила по охране труда, правила без-
опасности при эксплуатации электроустановок». 

3.2.8 Выполнить все требования Регламента допуска персонала организаций для выполнения ра-
бот на объектах ПАО «МОЭСК» (ПАО «Россети Московский регион»). 

3.2.9 Работы на оборудовании Комплекса относятся в категории технической сложности III в 
связи с наличием в составе системы: 

- многоуровневых и распределенных информационно-управляющих систем: Уровень 1 (сбор сиг-
налов от действующего и проектного оборудования видеокамеры, датчики и др), Уровень 2 (коммутация 

сигналов, распределение по направлениям, обеспечение отказоустойчивости), Уровень 3 (сбор сигналов 
и программирование контроллеров и т.д.) Уровень 4 (коммутации сигналов, хранение, отображение, 
вывод на АРМ), Уровень 5 (настройка взаимодействия систем с помощью алгоритмов и программ- 
макросов, передача сигнала на уровень филиала/ДП ОЗ); 

- наличием настраиваемых операционного и прикладного программного обеспечения на оборудо-
вании Комплекса; 

3.2.10 Выполнение пуско-наладочных работ на энергообъектах осуществляется в охранно-
защитной зоне электросетевого хозяйства вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; 

3.2.11 Выполнение пуско-наладочных работ осуществляется в существующих зданиях и сооруже-

ниях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования находящихся 

под напряжением (оборудования ТМ, АСУ ТП, ТСПД, ССПД, АИИСКУЭ и др.) проводка которых не 

обесточена; 

3.3 Перечень приборов и дополнительного оборудования (материалов), необходимых для прове-
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дения пусконаладочных работ: 

 

3.4 Перечень штатного персонала, необходимого для проведения пусконаладочных работ 

 

Перечисленный персонал должен пройти проверку знаний правил, инструкций, нормативно-

технических документов по устройству и безопасной эксплуатации электроустановок, охране труда, 
пожарной и промышленной безопасности в комиссии Ростехнадзора (или подрядной организации) и его 

квалификация должна соответствует выполняемой работе. 
Дополнительно персонал должен пройти соответствующее обучение по следующим системам: 
- средства видеонаблюдения; 
- средства связи и ИТ; 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ И КОМПЛЕКСНОМУ ОПРОБОВАНИЮ 

4.1 Перечень оборудования инженерных систем, подлежащих пусконаладочным работам 

приведен в Приложении №1. 
 
5 СОСТАВ И СТРУКТУРА НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

Пусконаладочные работы по системам Комплекса выполняются в три этапа. 
Первый этап - проверка устройств, второй этап - автономная наладка системы, третий этап - ком-

плексные испытания системы в структуре ТСПД (комплекса в составе Объекта), опытной эксплуатация. 

5.1. Первый этап. 
Работы выполняются монтажной бригадой. 

- Изучается проектная и техническая документация, определяются основные характеристики при-
боров и средств автоматизации. 

№ 

п/п 
Название и марка прибора Кол-во 

1 Мультиметр 1 

2 Мегомметр 1 

3 Оптический тестер 1 

4 LAN-тестер 1 

5 Ноутбук с установленным прикладным ПО 2 

6 Средства для резервного копирования 1 

7 Пломбы самоклеящиеся 20 
 

№ 

п/п 
Название и марка прибора Кол-во чел. 

 
Руководители и сервисная поддержка ПНР на 

объекте: 

 

1 Руководитель проекта 1 

2 Технический писатель 1 

5 Инженер по ЛВС/ИТ 1 

6 
Инженер по системам информационной безопас-
ности 

1 

 

Пусконаладочные работы, проводимые на объекте: 

 

5 

Руководитель имеющий право согласования ПОС, 

ППР и подписи акта-допуска, а также лица, 

имеющие право согласовывать мероприятия по 

безопасности работ 

1 

6 Монтажник 3 

7 Инженер по ЛВС/ИТ 1 

8 
Инженер по системам охранной сигнализации и 

видеонаблюдению 
2 

9 Инженер ПТО 1 
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- Проверяется соответствие основных технических характеристик аппаратуры требованиям, уста-
новленным в паспортах и инструкциях предприятий-изготовителей. 

- Выполняется монтаж системы в целом. 

5.2. Второй этап. 
Автономной наладка системы после завершения её монтажа. 

Выполняемые работы: 
- Проверка правильности монтажа, на соответствие требованиям инструкций предприятий- 

изготовителей приборов и проектной документации. 
- Проверка и настройка приборов и средств автоматизации и определяется работоспособность 

приборов. Неисправные приборы заменяются монтажной бригадой 
- Результаты проверки фиксируются в Акте индивидуальных испытаний или в паспорте 

приборов. 
- Составляется ведомость дефектного оборудования. 
- Проверка правильности маркировки и подключения электрических проводок. 
- Установка и базовая настройка программного обеспечения элементов систем комплекса. 
- Проверка и настройка правильности монтажа, работы и передачи сигналов и параметров обору-

дования, проверка правильности прохождения сигналов. 

- Включение в работу систем Комплекса. 
Необходимыми условиями включения в работу являются: 
- Отсутствие нарушений правил эксплуатации приборов и средств систем Комплекса (температу-

ра, влажность и т.п.). 
- Наличие минимально необходимой технологической нагрузки объекта систем Комплекса. 
- Соответствие уставок срабатывания устройств приборов и средств автоматизации, указанным в 

рабочей документации. 
- Окончание ПНР второй стадии оформляется Актом о готовности приборов и средств систем к 

комплексному опробованию, который свидетельствует об окончании автономной наладки. 

5.3. Третий этап. 
Выполняются работы по комплексному опробованию систем. На этом этапе осуществляется дове-

дение параметров настройки оборудования Комплекса, каналов связи до значений, при которых системы 

могут эксплуатироваться «под нагрузкой». Для проведения комплексного опробования Заказчик должен 
передать пусконаладочной организации перечень необходимых к включению систем и график их вклю-
чения. 

При этом осуществляется в комплексе: 
- Настройка работы отдельных систем Комплекса в составе Объекта. 
- Определение соответствия порядка отработки устройств и элементов систем алгоритмам 

рабочей документации с выявлением причин отказа. 
- Подготовка к включению и включение в работу систем Комплекса для обеспечения комплексно-

го опробования. 
- Проверка выполнения функций частей систем во всех режимах функционирования, установлен-

ных в ПСД, в том числе всех связей между ними. 
- Проверка реакции систем на некорректную информацию и аварийные ситуации. 

Окончание комплексных испытаний оформляется Актом с заключением о возможности (невоз-
можности) приемки систем в опытную эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и реко-
мендуемые сроки их выполнения. 

Опытная эксплуатация оборудования Комплекса в единой сети ТСПД ПАО «РМР». 
Продолжительность опытной эксплуатации составляет не менее 72 часов под полной нагрузкой, 

при этом определяется правильности функционирования систем ИБ при выполнении каждой функции. 

По итогам опытной эксплуатации при наличии выявленных недостатков вносятся соответствую-
щие корректировки в работу систем. 

По результатам опытной эксплуатации составляется соответствующий акт с заключением о воз-
можности (невозможности) приемки систем в постоянную эксплуатацию. 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПЕРЕДАВАЕМОЙ ЗАКАЗЧИКУ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ. 

6.1 Внутренняя опись документов с отметкой о приемке - передачи исполнительной технической 
документации (для каждой отдельной папки). 
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6.4 Рабочая программа производства пусконаладочных работ. 
6.3 Перечень приборов, используемых при производстве работ. 
6.4 Свидетельство о членстве в СРО. 
6.5 Свидетельства о поверке приборов. 
6.6 Акт рабочей комиссии об индивидуальных испытаниях. 

6.7 Акт рабочей комиссии о завершении комплексных испытаний. 
6.8 Акт рабочей комиссии о завершении опытной эксплуатации. 
6.11 Эксплуатационную документацию на системы. 
6.12 Таблицы настроек, конфигурации на отдельные элементы систем, каналы связи и программ-

ные средства. 
6.13 Акт приемки пусконаладочных работ. 

7 КРИТЕРИИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ. 

Выполнены все пункты данной программы. 
Оформлен протокол с заключением о соответствии систем, оборудования и программных средств 

требованиям ПСД и возможности оформления акта приемки систем ИТСО в постоянную эксплуатацию. 
Оформлена и передана Заказчику, по описи, исполнительная техническая документация результа-

тов проведенных работ с отметкой о приемке - передачи исполнительной технической документации.
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Приложение №1 
Перечень инженерных систем СОТ ПС 22 «Кучино» подлежащих пусконаладочным работам. 

1.1 Система охранная телевизионная. 

Количественные показатели: 
- IP-видеокамера цилиндрическая с ИК-подсветкой LTV-3CNB20-M2713 (LTV), шт. 19 
- IP PTZ видеокамера, 4мп, 33х трансфокатор, ИК-150м, WDR, IP66, LTV-3CNSD21-Z33-F, шт. 2 
- Сервер видеонаблюдения  SecurOS-IVS-NVR-Industrial-A0.TERKUCHB-25/625-28000R5 

-W  ISS, шт. 1 
- Рабочая станция для отображения камер высокого разрешения SecurOS-IVS-WSN-

A0.TERKUCH-2, шт. 1 
- Серверное ПО «SecurOS» согласно спецификации, комплект. 1 

 

 

 

 

1.2 Система сбора и обработки информации. 

Количественные показатели: 
- Коммутатор, SNR-S2985G-24T, шт. 1 
- Сервер видеонаблюдения  SecurOS-IVS-NVR-Industrial-A0.TERKUCHB-25/625-28000R5 

-W  ISS, шт. 1 

- Рабочая станция для отображения камер высокого разрешения SecurOS-IVS-WSN-
A0.TERKUCH-2, шт. 1 

Состав работ: 

№ п/п Наименование Система Контроллеры 
Исполнительные 

устройства 

 

Система видеонаблюдения ISS «SecurOS» - IP-видеокамера 

1 Установка/настройка операционной 

системы 
1 

  

2 Установка/настройка базы данных 
1 

  

3 Установка/настройка ПО 1 
  

4 Установка/настройка видеосервера 1 
  

5 Конфигурация контроллеров 
   

5 Конфигурация IP-видеокамеры 
  

21 

6 Установка ПО на АРМ оператора 1 
  

7 Настройка параметров работы: 
   

 

Настройка подключения видеоканала 
  

21 
 

Настройка параметров видеоархива 
  

21 
 

Чтение/запись конфигурации приборов из 

файлов конфигураций в формате XML 
1 

 

21 

 Разграничение доступа к настройкам в 

зависимости от уровня полномочий 
оператора 

1 

 

21 

8 
Взаимодействие с внешними системами: 

   

 Работа совместно с системой охранного 

освещения 

   

 Работа совместно с системой сбора и 

обработки информации 

  

21 

 Работа совместно с системой охраны 

периметра 

   

21 

9 
Внесение изменений по итогам 72 часовой 

тестовой работы системы 
1 

 

21 
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- Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 6000 RACK, шт. 1 
- Узел коммутации LTV-BOX1-00-250 шт. 4

- Серверное ПО «SecurOS» согласно спецификации, комплект. 1 
 

 

Состав работ: 

№ 
п/п 

Наименование Система 
Контроллеры (узлы 

коммутации) 

Исполнительные 
устройства 

(коммутаторы) 
 

Система сбора и обработки информации ISS «SecurOS» 
IP-порты (8 портов 

10/100/1000 Мбит/с; 2 

порта SFP) 

IP-порты (24 порта 

10/100/1000 Мбит/с; 4 

порта SFP) 

1 Установка/настройка операционной 

системы 
1 

  

2 Установка/настройка базы данных 
1 

  

3 
Установка/настройка системы «SecurOS» 

1 
  

4 Установка/настройка модулей конфи-

гурирования 
1 

  

5 Конфигурация контроллеров 
   

 

Конфигурация коммутаторов, ви-

деосерверов, контроллеров, шлюзы 

безопасности, портов 

 

32 6 

6 Установка ПО на АРМ оператора 1 
  

7 Настройка параметров работы портов: 
   

 Конфигурирование интерфейсов сетевого 

оборудования 

 

32 6 

 Настройка режимов дуплекса и скорости 

интерфейса 

 

32 6 

 
Задание IP-адресов и масок в соот-

ветствии с согласованным IP-планом 

 

32 6 

 Создание и настройка виртуальных 

локальных сетей (VLAN) 

 

32 6 

 
Настройка протоколов динамической 

маршрутизации 

 

32 6 

 

Конфигурирование протокола IS-IS 
 

32 6 
 

Настройка механизмов и протоколов 

поддержки технологии MPLS/VPN 

 

32 6 

 Настройка параметров протокола 
LDP 

 

32 6 

 

Конфигурирование поддержки MPLS на 

уровне интерфейсов 

 

32 6 

 Настройка механизмов и политик 
QoS 

 

32 6 

 

Настройка механизмов классификации 

трафика VPN-ов с использованием 

параметров QoS: IP-приоритета, DSCP и 

MPLS exp 

 

32 6 

 
Настройка ограничений для различных 

классов трафика 
1 32 6 

 

Настройка удаленного доступа к 

оборудованию 
1 32 6 

 

, 
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№ 
п/п 

Наименование Система 
Контроллеры (узлы 

коммутации) 

Исполнительные 
устройства 

(коммутаторы) 
 

Система сбора и обработки информации ISS «SecurOS» 
IP-порты (8 портов 

10/100/1000 Мбит/с; 2 

порта SFP) 

IP-порты (24 порта 

10/100/1000 Мбит/с; 4 

порта SFP) 
 

Чтение/запись конфигурации приборов из 

файлов конфигураций в формате XML 
1 32 6 

 

Разграничение доступа к настройкам в 

зависимости от уровня полномочий 
оператора 

1 32 6 

8 
Взаимодействие с внешними системами: 

   

 

Работа совместно с системой видео-

наблюдения 

 

4 6 

 

Работа совместно с системой охранного 

освещения 

 

4 
 

 Работа совместно с системой охран- ны 

периметра 

 

4 
 

9 
Внесение изменений по итогам 72 часовой 

тестовой работы системы 
1 1 1 

 



№ п/п Наименование работ
Ед.

изм.
Кол-во Примечание

1

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2 (для прокладки кабельной 

линии)

м3 10,08
Vтраншеи= BxHxLкаб = 0,4м 

х 0,9м x 28м = 10,08 м3

2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 м3 9,24

Vтраншеи-

ШтраншхHподсыпкиxLкаб

10,08 м3-0,3м х 0,1м х 

28м=9,24 м3

3 Монтаж цилиндрической IP-видеокамеры LTV-3CNB20-M2713 (LTV) шт. 19  

4
Монтаж LTV-3CNSD40-Z34-H-G2 видеокамеры IP PTZ, 4 МП, 

трансфокатор x34
шт. 2  

5
Монтаж кронштейна LTV-BMW-230-U настенного, для PTZ камер 

LTV-BMW-230-U
шт. 2  

6

Видеосервер SecurOS-IVSNVRIndustrialA0.TERKUCH B-25/625-28000R5-W, 

ISS Специализированный 25 канальный видеосервер объектового контроля 

/ суммарный входящий видеопоток до 650 Мбит/с / MJPEG, H.264, H.265 / 

удаленная работа с системой через LAN 2x1Gbit Ethernet / накопители под 

ОС SSD 480GB х 2 (Raid 1) / хранение видеоархива в течение 30 суток, 

поток ~ 3Мбит/с на канал, постоянная запись / отказоустойчивый дисковый 

массив объемом 28Тб HDD RAID5 в базовой комплектации/аппаратный 

RAID контроллер SAS/SATA, горячая замена дисков, вентиляторов и 

резервирование блоков питания, система самодиагностики / установка в 19" 

стойку (рельсы/ ручки в комплекте, высота не более 4U) / 220В, 50Гц / 

размещение в телекоммуникационных шкафах (стойках) глубиной не менее 

1000мм / Максимальная потребляемая мощность 800Вт; USB-Ключ 

аппаратной защиты "Guardant" / Флэш-накопитель для программных ключей 

защиты и дистрибутивов SecurOS / Предустановленная операционная 

система / В комплекте поставки: клавиатура + оптический манипулятор 

("мышь"). Комплект предустановленного программного обеспечения, в 

составе:

- SecurOS Premium -Ядро видеосервера версия 11.x -1экз.;

- SecurOS Premium -Пользователь системы -4экз.;

- SecurOS Premium -Подключение видеоканала -25экз.;

- SecurOS Premium -Модуль интеграции ПО АРМ "Орион Про" от компании 

"Болид" -1экз.;

- SecurOS Premium - Лицензия агента для работы с центром мониторинга -

1экз.;

  Kaspersky Standard 3 устройство 1 год -1экз..

шт. 1  

7

Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого 

элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)  

(Настройка видеосервера (настройка локальной сети) - 1шт.)

сетевой 

элемент
1

база данных-1шт., ПО-1шт., 

операционная система - 

1шт., видеосервер - 1шт.

8
Монтаж коммутатора SNR-S2985G-24T-POE-E управляемого 24-х 

портовый Gigabit Ethernet, 4 SFP, РоЕ
шт. 1  

9
Монтаж  Шкафа напольного телекоммуникационного 33U 

600x1000x1587мм (ШхГхВ), 19" ТЕЛКОМ ТС-33.6.10-СП
шт. 1  

10
Монтаж модуля вентиляторного с термостатом 0-60°C ТЕЛКОМ 

МВП.4.Д.9005
шт. 1  

11
Монтаж оптического кросса Cabeus F0-19-24-ST с учетом 

измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 24 
шт 1  

12 Монтаж источника бесперебойного питания SKAT-UPS 6000 RACK шт. 1  

13 Монтаж батарейного блока SKAT BC 192/9 RACK, вес 52 кг шт. 2  

Ведомость объемов работ

Раздел 1. Земляные работы

Раздел 2. Система охранного телевидения (СОТ)

Оборудование

ШК1 в составе:

1
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Установка блока комбинированного выключателя и розетки 

открытой установки с монтажной пластиной, выключатель 

одноклавишный на номинальный ток 10 А, штепсельная розетка 

двухполюсная без бокового заземляющего контакта на 

номинальный ток 16 А

компл 1  

15
Монтаж панели с DIN-рейкой ТЕЛКОМ П.20.19.3/9005 в щитах и 

пультах, масса: до 5 кг
шт 1  

16
Монтаж автоматического выключателя OptiDin BM63-1NC32-УХЛ3 

(ВМ63) 293220
шт. 1  

17
Монтаж автоматического выключателя OptiDin BM63-1C10-УХЛ3 

(ВМ63) 260501
шт. 1  

18
Монтаж автоматического выключателя OptiDin BM63-1C3-УХЛ3 

(ВМ63) 260509
шт. 4  

19
Включение в оборудование клеммника TE-Entrelec (ABB) MA2,5/5 

2,5мм.кв. серый 1SNA115486R0300
шт. 6  

20
Защелкивание на DIN-рейку зажима наборного ЗН-101 4кв.мм сер. 

DEKraft 32400DEK
шт. 6  

21 Установка ограничителя на Din-рейку, металл 2 винта 44802 шт. 2  

22
Монтаж модуля  (трансивер) SFP-1.25G-20KM-SMSC-I-RX, Tx:1550 

нм Rx:1310 нм в щитах и пультах
шт. 1  

23
Монтаж модуля (трансивера) SFP-1.25G-20KM-SMSC-I-TX, Tx:1310 

нм Rx:1550 нм
шт. 1  

24
Включение в оборудование шнура оптического FOP(s)-9-SC-SC-1m 

simplex SC-SC 9/125 sm 1м LSZH 7385c (Cabeus)
шт. 2

25
Включение в оборудование Cabeus PT-ST-9 Пигтейл ST 9/125 sm 

1.5м LSZH
шт. 4

26

Включение в оборудование Cabeus SC-SC-SM Проходной 

соединитель SC-SC,SM(для одномодового кабеля), simplex 

(Cabeus)

шт. 4

27
Включение в оборудование патч-корда неэкранированного CAT6 

U/UTP 4х2, LSZH, белый, 1.5м | ДКС RN6UU4515WH
шт. 2

28
Монтаж устройства автоматического ввода резерва АВР на 63А 

однофазное TOMZN TOQ3-63/2P
шт. 1

29 Монтаж термошкафа  LTV-BOX-08-250 шт. 4  

30
Монтаж  LTV-2SI08G2SP Промышленного неуправляемого 

коммутатора
шт. 4

31
Электрическая проверка и настройка одного рабочего места: 

коммутатора всех назначений, кроме междугородного
рабочее место 4  

32
Монтаж модуля (трансивера) SFP-1.25G-20KM-SMSC-I-RX, Tx:1550 

нм Rx:1310 нм в щитах и пультах
шт. 4  

33
Монтаж модуля (трансивера) SFP-1.25G-20KM-SMSC-I-TX, Tx:1310 

нм Rx:1550 нм в щитах и пультах
шт. 4  

34
Включение в оборудование шнура оптического FOP(s)-9-SC-SC-1m 

simplex SC-SC 9/125 sm 1м LSZH 7385c (Cabeus)
шт. 8 2 х4

35
Включение в оборудование Cabeus PT-ST-9 Пигтейл ST 9/125 sm 

1.5м LSZH
шт. 16 4 х 4

36

Включение в оборудование Cabeus SC-SC-SM Проходной 

соединитель SC-SC,SM(для одномодового кабеля), simplex 

(Cabeus)

шт. 16 4 х 4

37
Монтаж рабочей станции SecurOS-IVS-WSN-A0.TERGLH-2 + 

клавиатура + мышь ISS
шт. 1  

38 Монтаж монитора 31.5"  DEXP QF321K черный шт. 2 СОТ-1шт., СОС-1шт.

39
Включение в оборудование кабеля соединительного DEXP 

DisplayPort - DisplayPort, 1.8 м
шт 1  

Узлы коммутации (4 шт.) в составе:

 АРМ оператора

2



40
Включение в оборудование кабеля соединительного Cablexpert 

HDMI - HDMI, 1.8 м
шт 1  

41
Монтаж источника бесперебойного питания Back Basic 1050S Euro 

600Вт 1050В.А черн. IPPON 1373878
шт. 1  

42 Устройство защиты сетей Ethernet РГ4PoE.x-1-220 Исп. 2 шт. 40 для наружных видеокамер

43 Монтаж инжектора PoE+ LTV-2PN-0160 шт. 1 для PTZ камеры в ОПУ

44
Включение в оборудование патч-корда неэкранированный CAT6 

U/UTP 4х2, LSZH, красный, 1.0м | ДКС RN6UU4510RD
шт 4

45 Монтаж сервисного маршрутизатора Eltex ESR-15R шт. 1
для передачи на верхний 

уровень

46 Настройка маршрутизатора Eltex ESR-15R шт. 1

47
Монтаж лотка перфорированного 100х50х2000мм 

горячеоцинкованного 35252HDZ DKC
м 466 вес 1,56 кг/м

48 Монтаж крышки на лоток 100х2000-0,8 35512HDZ DKC м 466 вес 0,71кг/м

49
Монтаж разделителя  для лотка H=50мм L2000 SEP гор. оцинк. DKC 

36470HDZ
м 466 вес 0,61 кг/м

50
Монтаж угла для лотка горизонтальный 90град. 100х50 CPO 90 в 

компл. с крепежн. элемент. гор. оцинк. DKC 36002KHDZ
шт. 4 вес 0,726 кг/шт.

51
Монтаж крышки для угла горизонтального 90град. осн.100 CPO 90 в 

компл. с крепежн. элемент. гор. оцинк. DKC 38002KHDZ
шт. 4 вес 0,298 кг/шт. 

52
Монтаж угла для лотка вертикальный внешний 90град. 100х50 CD 

90 в компл. с крепежн. элемент. гор. оцинк. DKC 36782KHDZ
шт. 4 вес 0,692 кг/шт.

53
Монтаж крышки для угла вертикального внешн. 90град. осн.100 CD 

90 гор. оцинк. DKC 38242HDZ
шт. 4 вес 0,37 кг/шт. 

54
Монтаж угола для лотка вертикальный внутренний 90град. 100х50 

CS 90 в компл. с крепежн. элемент. гор. оцинк. DKC 36662KHDZ
шт. 2 вес 0,61 кг/шт.

55
Монтаж крышки для угла вертикального внутр. 90град. осн.100 CS 

90 гор. оцинк. DKC 38202HDZ
шт. 2 вес 0,2 кг/шт.

56
Монтаж угла для лотка горизонтальный изменяемый 0-45град. 

100х50 CPO цинк-ламель DKC 36008HDZL
шт. 4 вес 0,109 кг/шт.

57
Монтаж крышки для угла горизонтального изменяемого осн.100 

CPO 0-44 цинк-ламель (аналог гор. цинк.) DKC 38010HDZL
шт. 4 вес 0,056 кг/шт.

58
Монтаж консоли с опорой для проволочного лотка ML осн.200 нерж. 

сталь INOX DKC FC34103INOX
шт. 466 вес 0,425 кг/шт.

59 Прокладка  гофрированной трубы диаметром 25 мм м 425

60 Прокладка кабель-канала с крышкой, размеры 60х40 мм м 5

61
Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с 

соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
канал.км 0,052

62

Прокладка кабеля волоконно-оптического TB-A-9-16T-E-K-LSZH-

IN/OUT-40 9/125 одномод. 16 волокон плотн. буферн. покрытие 

(tight buffer) внутр./внешн. -40-+60град.C LSZH (F90161603B) черн. 

(м) Cabeus 7730c в лотке

м 454,9

63

Прокладка кабеля волоконно-оптического TB-A-9-16T-E-K-LSZH-

IN/OUT-40 9/125 одномод. 16 волокон плотн. буферн. покрытие 

(tight buffer) внутр./внешн. -40-+60град.C LSZH (F90161603B) черн. 

(м) Cabeus 7730c в а/ц трубе

м 43,14

64

Прокладка кабеля волоконно-оптического TB-A-9-16T-E-K-LSZH-

IN/OUT-40 9/125 одномод. 16 волокон плотн. буферн. покрытие 

(tight buffer) внутр./внешн. -40-+60град.C LSZH (F90161603B) черн. 

(м) Cabeus 7730c в гофр.трубе

м 74,51

Прокладка кабеля

Кабеленесущие системы (лоток, гофра, кабель-канал, труба)

3



65 Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 16 кабель 80 4 шкафа х 20 кабелей

66 Сварка волокон оптического кабеля 1 стык 80 4 шкафа х 20 стыков

67
Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического 

кабеля в одном направлении с числом волокон: 16
измерение 40 4 шкафа х 10 измерений

65 Прокладка кабеля витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e в лотке м 865,69

66
Прокладка кабеля витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e в гофр. 

трубе
м 216,67

67 Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 в лотке м 456,86

68 Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 в а/ц трубе м 82,35

69 Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 в гофр. трубе м 125,49

70 Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-660 в лотке м 58,82

71 Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-660 в коробе м 9,80

72 Монтаж металлических стоек для монтажа видеокамер из: т 0,3261
(15,6 кг/шт. +1,178 кг х 0,3м 

х 2 лист) х 20 шт./1000 

73 Саморез кровельный 4,8х19 шайба с прокл. шт. 80
крепление стоек К1 к ограде из 

проф.трубы

74
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 

ГФ-021
м2 10

75
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-

811 за 2 раза
м2 10

76 Монтаж заземлителя  из угловой стали размером: 50х50х5 мм м 48
вес 5,56 кг/м

48 м х 5,56 кг/м=266,88 кг

77

Установка наконечника кабельного медного луженого под пайку для 

оконцевания медных жил, сечение 4 мм2, длина 18 мм, наружный 

диаметр 5,0 мм/ ТМЛ 4-5-3

шт 52  

78
Монтаж перемычки медной сеч. 6кв.мм с наконечниками под винт 

М6 в комплекте с метизами HDZ L 500мм DKC SC6L500KHDZ
шт. 10  

79
Прокладка провода  ПуГВ 1х4-450 заземляющего открыто по 

строительным основаниям
м 75,73

80 Установка коннектора (разъема) RJ-45 джек (8P8C) шт. 44  

81
Монтаж гильзы КДЗС термоусаживаемых для защиты сварных 

стыков оптоволоконного кабеля
шт 100

82
Маркер самоклеющийся для коммутационных шнуров, лист 290 

меток FLAT 32-747W-10
лист 1

83
Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные 

помещения уплотнительной массой
шт. 1 V=560 мл

84
Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной 

ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм
м 100  

85 Монтаж коробки ответвительной, размеры 100х100х50 мм шт 21  

1
Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, 

автоматики электрических и технологических режимов 
сигнал 21

N устройств

IP-камера - 21 шт.

Раздел 3. Пусконаладочные работы Системы охранного телевидения (СОТ)

Стойки для видеокамер К1 20 шт.

Система заземления СОТ

Прочие материалы СОТ

4



2

Установка и настройка центрального контроллера охранной 

системы /Контроллеры (узлы коммутации) IP-порты (8 портов 

10/100/1000 Мбит/с; 2 порта SFP - 32шт.)

система 1 N систем СОТ

3

Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных 

для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, 

щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям 

шт. 21
N устройств

IP-камера - 21 шт.

4
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами 
измерение 21

N устройств

IP-камера - 21 шт.

5 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт. 21
N устройств

IP-камера - 21 шт.

5
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