

Протокол № МКС-234

заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия) по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки (ЭТП АО «РАД» № RAD260022046, ЕИС № 32615992843)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, ул. Садовническая, д.36 филиал ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети	22.05.2026	22.05.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора в электронной форме (далее – запрос цен) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (www.tender.lot-online.ru) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет запроса цен: Определение подрядчика на выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27810 А, Б - РТП-10/0,4кВ № 27128 с.1, с.2., 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ландшафтный парк вблизи ул.Кадырова для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.

Основание для проведения запроса цен: Распоряжение филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети № 134р от 26.01.2026г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено.
Не является спецторгами.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
3 558 051,04 руб., в т.ч. НДС 22%	С момента подписания договора по 07.08.2026г.

Заочное голосование по опросным листам:

Заместители Председателя Закупочной комиссии:

Трудов А.Н., директор по безопасности – начальник управления;

Челнаков А. И., заместитель директора по капитальному строительству;

Члены Закупочной комиссии:

Любимов Р. И., заместитель директора по реализации дополнительных услуг;

Силаев Д.С., директор департамента капитального строительства;

Алпацкий К. Е., начальник управления правового обеспечения и управления собственностью;

Авдеева О.Г., начальник отдела планирования заявок и мониторинга.

В заседании приняли участие 6 из 9 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника и его адрес	Дата и время подачи (мск. Время)
1	ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, Российская Федерация, Москва, Ленинская Слобода ул., д. 19, стр. 1)	12.05.2026 10:43:02
2	ООО «ЭнергоСнабСервис» (115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д.1, к.11)	12.05.2026 13:51:32
Всего поступило 2 заявки		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений.
2. О рассмотрении Заявок Участников.
3. О ранжировании Заявок Участников.
4. О подведении итогов по запросу цен.

IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать заявки Участников ООО «ЭнергоСнабСервис» (115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д.1, к.11), ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, Российская Федерация, Москва, Ленинская Слобода ул., д. 19, стр. 1) соответствующими требованиям Извещения о проведении запроса цен и допустить к дальнейшему рассмотрению.

По итогам рассмотрения всего допущено 2 заявки.

По итогам рассмотрения всего отклонено 0 заявок.

3. Ранжировать допущенные заявки Участников следующим образом:

Место в ранжире	Наименование Участника, адрес	Стоимость заявки (руб. с НДС)	Срок выполнения работ (услуг)	Условия оплаты, график оплаты
1	ООО «ЭнергоСнабСервис» (115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д.1, к.11)	3 540 260,78	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
2	ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, Российская Федерация, Москва, Ленинская Слобода ул., д. 19, стр. 1)	3 558 051,04	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

Наивысшее место получает Заявка, имеющая наименьшую цену.

- 4.1. Признать Победителем запроса цен ООО «ЭнергоСнабСервис» (115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д.1, к.11) на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
3 540 260,78	С момента подписания договора по 07.08.2026г.	Согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3.

- 4.2. Филиалу ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети заключить договор с ООО «ЭнергоСнабСервис» (115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д.1, к.11), являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства (малое предприятие), на выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27810 А, Б - РТП-10/0,4кВ № 27128 с.1, с.2., 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ландшафтный парк вблизи ул.Кадырова для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети с учетом тендерного снижения 0,50% от начальной цены лота на следующих условиях:

Стоимость договора руб. с НДС	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
3 540 260,78	В соответствии с ТЗ (приложение 4 к Извещению о закупке)	С момента подписания договора по 07.08.2026г.	Согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3.

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – 210

4.3. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

4.4. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять **более 20 (двадцати) дней** со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:



«За» - 6 (шесть) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Закупочной комиссии:		Челнаков А. И.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети
Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса)		Авдеева О.Г.	Начальник отдела планирования заявок и мониторинга филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети

Исполнитель: Беленкова Н.Н.
(495) 668-22-28*5983

Протокол № МКС-234

заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки (ЭТП АО «РАД» № RAD260022046, ЕИС № 32615992843)