

Протокол № МКС-227
заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия) по
рассмотрению заявок участников и подведению итогов закупки
(ЭТП АО «РАД» № RAD260020080, ЕИС № 32615957168)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, ул. Садовническая, д.36 филиал ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети	22.05.2026	22.05.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора в электронной форме (далее – запрос цен) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (www.tender.lot-online.ru) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет запроса цен: Определение подрядчика на выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12106 с.2 – ПС 220/110/10/6кВ № 46 Бутырки, ТП-10/0,4кВ № 21433 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 31472 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Локомотивный пр-зд, з/у 2 нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.

Основание для проведения запроса цен: Распоряжение филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети № 134р от 26.01.2026г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено.
Не является спецторгами.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
2 527 671,51 руб., в т.ч. НДС 22%	С момента подписания договора по 30.10.2026г.

Заочное голосование по опросным листам:

Заместители Председателя Закупочной комиссии:

Трудов А.Н., директор по безопасности – начальник управления;

Челнаков А. И., заместитель директора по капитальному строительству;

Члены Закупочной комиссии:

Любимов Р.И., заместитель директора по реализации дополнительных услуг;

Силаев Д.С., директор департамента капитального строительства;

Алпацкий К. Е., начальник управления правового обеспечения и управления собственностью;

Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса):

Авдеева О.Г., начальник отдела планирования заявок и мониторинга.

В заседании приняли участие 6 из 9 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника и его адрес	Дата и время подачи (мск. Время)
1	ООО «ПРЕСТИЖ» (117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10, помещ. 35)	07.05.2026 11:35:20
2	ООО «ЭнергоСнабСервис» (115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д.1, к.11)	12.05.2026 10:19:10
Всего поступило 2 заявки		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений.

2. О рассмотрении Заявок Участников.

3. О подведении итогов по запросу цен.

IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать:
 - 2.1. Заявку ООО «ПРЕСТИЖ» (117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10, помещ. 35) соответствующей требованиям Извещения о проведении запроса цен и допустить к дальнейшему рассмотрению.
 - 2.2. Заявку следующего Участника несоответствующей требованиям Извещения о проведении запроса цен и отклонить от дальнейшего рассмотрения:

Наименование, адрес участника	Основание для отклонения
ООО «ЭнергоСнабСервис» (115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д.1, к.11)	п.2.1.1. Приложения № 1 к Извещению о проведении запроса цен: Участник разместил не соответствующие и не по форме обязательные документы на ЭТП: – анкета (Приложение № 3 Форма 2 к Извещению о проведении запроса цен).

По итогам рассмотрения всего допущено 1 заявка.

По итогам рассмотрения всего отклонено 1 заявка.

3.1. В связи с тем, что по результатам рассмотрения Заявок принято решение о допуске только одного Участника закупки, в соответствии с п. 5.3.в) Приложения 2 к Извещению о закупке признать запрос цен по определению подрядчика на выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ЗКЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12106 с.2 – ПС 220/110/10/6кВ № 46 Бутырки, ТП-10/0,4кВ № 21433 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 31472 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Локомотивный пр-зд, з/у 2 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети несостоявшимся.

3.2. Признать Победителем запроса цен ООО «ПРЕСТИЖ» (117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10, помещ. 35) на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
2 502 394,79	С момента подписания договора по 30.10.2026г.	Согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3.

3.3. Филиалу ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети заключить договор с ООО «ПРЕСТИЖ» (117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10, помещ. 35), являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства (микропредприятие), на выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ЗКЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12106 с.2 – ПС 220/110/10/6кВ № 46 Бутырки, ТП-10/0,4кВ № 21433 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 31472 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Локомотивный пр-зд, з/у 2 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети с учетом тендерного снижения 1,00% от начальной цены лота как с **единственным** допущенным Участником закупки, Заявка которого признана соответствующей требованиям Извещения о закупке, на следующих условиях:

Стоимость договора руб. с НДС	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
-------------------------------	-------------	-----------------------	----------------

2 502 394,79	В соответствии с ТЗ (приложение 4 к Извещению о закупке)	С момента подписания договора по 30.10.2026г.	Согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приема выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3.
--------------	--	---	---

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – 210

4.3. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

4.4. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять **более 20 (двадцати) дней** со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:



«За» - 6 (шесть) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Закупочной комиссии:		Челнаков А. И.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети
Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса)		Авдеева О.Г.	Начальник отдела планирования заявок и мониторинга филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети

Исполнитель: Кондаурова И.Г.
(495) 668-22-28*5982