

Протокол № МКС-230
заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия) по
рассмотрению заявок участников и подведению итогов закупки
(ЭТП АО «РАД» № RAD260022036, ЕИС № 32615992732)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, ул. Садовническая, д.36 филиал ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети	22.05.2026	22.05.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора в электронной форме (далее – запрос цен) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (www.tender.lot-online.ru) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет запроса цен: Определение подрядчика на выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3 до врезки в КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 6, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3 до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя т.ч. ПИР: г.Москва, Самаркандский б-р, з/у 15/2, зона № 5.1 нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.

Основание для проведения запроса цен: Распоряжение филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети № 134р от 26.01.2026г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено.
Не является спецторгами.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
1 200 315,63 руб., в т.ч. НДС 22%	С момента подписания договора по 04.12.2026г.

Заочное голосование по опросным листам:

Заместители Председателя Закупочной комиссии:

Трудов А.Н., директор по безопасности – начальник управления;

Челнаков А. И., заместитель директора по капитальному строительству;

Члены Закупочной комиссии:

Любимов Р.И., заместитель директора по реализации дополнительных услуг;

Силаев Д.С., директор департамента капитального строительства;

Алпацкий К. Е., начальник управления правового обеспечения и управления собственностью;

Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса):

Авдеева О.Г., начальник отдела планирования заявок и мониторинга.

В заседании приняли участие 6 из 9 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника и его адрес	Дата и время подачи (мск. Время)
1	ООО «ЭЛИТА» (141202, Московская область, г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, д. 21, этаж 1, пом./комната 027/6)	12.05.2026 13:13:50
2	ООО «Монблан Инжиниринг» (119192, г. Москва, ул. Мосфильмовская 74Б, эт.19, оф. 219)	13.05.2026 10:08:36
Всего поступило 2 заявки		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений.
2. О рассмотрении Заявок Участников.
3. О ранжировании Заявок Участников.
4. О подведении итогов по запросу цен.

IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать:
 - 2.1. Заявку ООО «ЭЛИТА» (141202, Московская область, г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, д. 21, этаж 1, пом./комната 027/6) соответствующей требованиям Извещения о проведении запроса цен и допустить к дальнейшему рассмотрению.
 - 2.2. Заявку следующего Участника несоответствующей требованиям Извещения о проведении запроса цен и отклонить от дальнейшего рассмотрения:

Наименование, адрес участника	Основание для отклонения
ООО «Монблан Инжиниринг» (119192, г. Москва, ул. Мосфильмовская 74Б, эт.19, оф. 219)	п.2.1.1., 2.1.3., 2.1.4. Приложения № 1 к Извещению о проведении запроса цен (Участник не разместил на ЭТП документы, подписанные уполномоченным лицом в отсканированном виде (формат *.pdf)), отсутствует печать организации: – письмо о подаче оферты (Приложение № 3 Форма 1 к Извещению о проведении запроса цен). – анкета (Приложение № 3 Форма 2 к Извещению о проведении запроса цен).

По итогам рассмотрения всего допущено 1 заявка.

По итогам рассмотрения всего отклонено 1 заявка.

3.1. В связи с тем, что по результатам рассмотрения Заявок принято решение о допуске только одного Участника закупки, в соответствии с п. 5.3.в) Приложения 2 к Извещению о закупке признать запрос цен по определению подрядчика на выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3 до врезки в КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 6 , 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3 до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя т.ч. ПИР: г.Москва, Самаркандский б-р, з/у 15/2, зона № 5.1 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети несостоявшимся.

3.2. Признать Победителем запроса цен ООО «ЭЛИТА» (141202, Московская область, г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, д. 21, этаж 1, пом./комната 027/6) на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
1 200 195,60	С момента подписания договора по 04.12.2026г.	Согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3.

3.3. Филиалу ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети заключить договор с ООО «ЭЛИТА» (141202, Московская область, г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, д. 21, этаж 1, пом./комната 027/6), являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства (малое предприятие), на выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3 до врезки в КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 6 , 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3 до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя т.ч. ПИР: г.Москва, Самаркандский б-р, з/у 15/2, зона № 5.1 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети с учетом тендерного

снижения 0,01% от начальной цены лота как с **единственным** допущенным Участником закупки, Заявка которого признана соответствующей требованиям Извещения о закупке, на следующих условиях:

Стоимость договора руб. с НДС	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
1 200 195,60	В соответствии с ТЗ (приложение 4 к Извещению о закупке)	С момента подписания договора по 04.12.2026г.	Согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3.

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – 210

4.1. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

4.2. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять **более 20 (двадцати) дней** со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:



«За» - 6 (шесть) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель председателя Закупочной комиссии:		Челнаков А. И.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети
Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса)		Авдеева О.Г.	Начальник отдела планирования заявок и мониторинга филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети

Исполнитель: Кондаурова И.Г.
(495) 668-22-28*5982