

Протокол № МВС-64/26
заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии
филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети (далее - Комиссия) по рассмотрению и оценке
вторых частей Заявок, ценовых предложений Участников, а также подведению Итогов.
(РАД № RAD260018857, ЕИС № 32615937568)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6, стр. 1. Управление логистики и МТО филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети.	25.05.2026	25.05.2026

Настоящий Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – Запрос предложений/Закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (АО «РАД») (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет закупки: Поставка инертных материалов для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети.

Начальная (предельная) цена лота: 5 045 423,36 руб. в том числе НДС 22%.

Срок поставки: по заявкам заказчика в течение 3 рабочих дней;

Срок действия договора: с момента заключения по 31.12.2026 г.;

Основание для проведения закупки: Приказ МВС – филиала ПАО «Россети Московский регион» № 281 от 14.04.2026г.;

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено.

Является Спецторгами

II. В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

Заместители председателя комиссии:

Непомнящий В.Ю. – Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети;

Веретенников И.А. – директор по безопасности – начальник управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети;

Юрьева Е.В. - директор по логистике и МТО – начальник управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети.

Члены комиссии:

Смолянский О.В. – заместитель начальника управления логистики и МТО;

Шуршин А.В. – начальник отдела бюджетирования и оперативного планирования филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети;

Софийчук А.О. – начальник финансово-экономического управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети;

Твардовская М.В. – начальник отдела правового обеспечения филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети;

Лясота Д.Е. – начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети.

Секретарь комиссии (без права голоса):

Т.Н. Зверева - ведущий инженер службы МТО филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети.

В заседании приняли участие 8 из 10 членов Комиссии

Кворум имеется.

III. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи Заявок поступили следующие Заявки:

№	Номер Участника закупки	Дата и время подачи (мск. время)
1	Участник 489634 ООО "АЛЬТЕГРА" (123290, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД ШМИТОВСКИЙ, Д. 39, К. 3, ПОМЕЩ. 28К)	29.04.2026 11:08:37 МСК
2	Участник 489942 ООО "ГРАНДО-М" (140090, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ЛЮБЕРЦЫ, Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛ КАРЬЕР ЗИЛ, Д. 8)	30.04.2026 09:06:45 МСК
Всего поступило 2 Заявки		

IV. Результаты рассмотрения первых частей Заявок, включая количество отклоненных Заявок, основания их отклонения, а также количество и перечень допущенных Заявок Участников указаны в протоколе № МВС-58/26 от 22.05.2026г.

V. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении Индивидуальных экспертных заключений.
2. О рассмотрении вторых частей Заявки и ценового предложения Участников.
3. О подведении итогов закупки.

VI. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения второй части Заявки, Индивидуальных экспертных заключений и ценового предложения, признать:
 - 2.1. Заявки следующих участников несоответствующими требованиям Извещения и Документации о закупке, отклонить от дальнейшего рассмотрения:

Наименование Участника и номер Заявки Участника	Основания для отклонения
Участник 489942 ООО "ГРАНДО-М" (140090, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ЛЮБЕРЦЫ, Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛ КАРЬЕР ЗИЛ, Д. 8)	п. 2.6.1. Документации о закупке: НМЦ указана в разделе 1 Извещения о закупке и не может быть превышена в заявке Участника закупки. НМЦ также не может быть снижена в заявке Участника закупки, если в Документации о закупке/Техническом задании указано, что НМЦ является неизменной. п. 12 Извещения: Цена неизменна. Предметом закупки является стоимость единицы продукции (ТМЦ).

- 2.2. Заявки следующих Участников соответствующими требованиям Извещения и Документации о закупке, допустить к дальнейшему рассмотрению и присвоить следующие значения по критериям оценки Заявок Участников:

Наименование Участника и номер Заявки Участника	Балл по неценовому критерию	Балл по ценовым критериям	балл (итоговый рейтинг)
Участник 489634 ООО "АЛЬТЕГРА" (123290, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД ШМИТОВСКИЙ, Д. 39, К. 3, ПОМЕЩ. 28К)	30	0	30

По итогам рассмотрения 2 частей Заявок и ценовых предложений решили:

допустить – 1 заявку;

отклонить – 1 заявку.

- 3.1. В связи с тем, что по результатам проведения закупки отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке, в соответствии с п.п. в) п. 4.13.1. Документации о закупке признать закупку несостоявшейся.

3.2 В соответствии с п. 4.13.2. Документации о закупке Управлению логистики и МТО филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети, заключить договор на поставку инертных материалов для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети с ООО "АЛЬТЕГРА" (123290, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД ШМИТОВСКИЙ, Д. 39, К. 3, ПОМЕЩ. 28К), являющимся субъектом малого предпринимательства (микропредприятие), как с единственным допущенным Участником закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям Извещения и Документации о закупке на

Протокол № МВС-64/26

заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии
филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети (далее - Комиссия) по рассмотрению и оценке вторых частей Заявок, ценовых предложений Участников, а также подведению Итогов.
(ПАД № RAD260018857, ЕИС № 32615937568)

следующих условиях:

Стоимость договора, руб. с НДС 22%	Объем товаров	Сроки поставки	Условия оплаты
5 045 423,36	В соответствии со Спецификацией на поставку ТМЦ закупки	По заявкам заказчика в течение 3 рабочих дней	по факту поставки в течение 7 (семи) рабочих дней*

*Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 п.14.3.

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – «132»

3.3. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

3.4. Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в сроки, установленные законодательством.

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 8 (Восемь) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.



«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно

Приложение:

1. Спецификация на поставку инертных материалов.

VIII. ПОДПИСИ:

Заместитель председателя Комиссии		Юрьева Е.В.	Директор по логистике и МТО – начальник управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети
Секретарь Комиссии (без права голоса)		Зверева Т.Н.	Ведущий инженер службы МТО филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети.

А.Н. Корнилаева

8 (495)122-18-88 (34-22)

Вы искали:

Поисковый запрос
7751356490

Изменить параметры поиска

Страница: 1

Элементов на странице: 5 10 25 50 100

Экспорт в Excel

Наименование субъекта	Категория	Регион	Дата включения в реестр	Дата исключения из реестра
-----------------------	-----------	--------	-------------------------	----------------------------

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АЛЬТЕГРА"

Микропредприятие

 г.Москва

10.04.2025

(пусто)

ОГРН: 1257700125429

ИНН: 7751356490

✓ Вновь созданный

 Периоды нахождения в реестре

12:06:31

25 мая 2026

Май 2026

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Протокол № МВС-64/26

заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии
филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети (далее - Комиссия) по рассмотрению и оценке вторых частей Заявок,
ценовых предложений Участников, а также подведению Итогов.
(ПАД № RAD260018857, ЕИС № 32615937568)