

Идентификатор инвестиционного п **I-308693**

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ ЮЭС/58/1/ВН-20 от 19.02.2026

СПРАВОЧНО: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной НПР / проектом корректировки НПР

[illegible]

	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	1 013 039,32	1 084 026,66	233 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 226,35

\*Если уровень текущих цен определен в ценах на какую-либо дату после 1 квартала соответствующего года (например, в ценах II, III, IV квартала), индекс-дефлятор на данный год не учитывается.


\*\*Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозом уровне цен

\*\*\*В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок ( $C_{\text{ИПР}} \cdot C_{\text{СЭФ}} \cdot C_{\text{ОБОРУД}}$ ), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика ( $C_{\text{Зак}}$ ) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат ( $C_{\text{ИПР}} \cdot C_{\text{СЭФ}} \cdot C_{\text{ОБОРУД}}$ ). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования договорной цены и стоимости выполненных работ.

Начальник СДО УКС Кучава О В

06.03.2026

Номер закупки: 082-0035940



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Южные электрические сети

Код SAP: I-308693  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 1888 от 28.05.2024  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область (субъект) МО, г.о. Раменский (район) СП Рыболовское, д. Старниково (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика  
Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, СП Рыболовское, д. Старниково Ю8-23-302-179186(274763)

Объем работ (услуг) по лоту: ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и техники безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами а также с учетом соблюдения любых соглашений, «Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ».
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	по ценам, согласованным с заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	по ценам, согласованным с заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Подрядчик:- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта приемочной комиссии, сдает заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиПами, пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 2 330 226,35 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	1 013 039,32 руб.
Оборудование	1 084 026,66 руб.
ПНР	233 160,37 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течен <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем __ рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение <u>30*</u> дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 30 июля 2026 г.

Заместитель директора по КС - начальник УКС

Начальник отдела комплектации оборудованием и материалами

Начальник сметно-договорного отдела УКС

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики

  
 подпись \_\_\_\_\_ А.Ю. Троценков  
  
 подпись \_\_\_\_\_ Е.И. Суханова  
  
 подпись \_\_\_\_\_ О.В. Кучаева  
  
 подпись \_\_\_\_\_ О.В. Демушкина

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор филиала ПАО "Россети Московский регион" -  
«Южные электрические сети»

Н.В. Дементьев

202\_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 «Рыболово», ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, СП  
Рыболовское, д. Старниково Ю8-23-302-179186(274763)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 308693 от 28.02.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2024.04

I-308693

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ-10 кВ	239,97530	41,71120	51,65822	-	333,34472
2	02-01-02	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	167,25868	25,28855	-	-	192,54723
3	02-01-03	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ	255,20041	65,56823	836,88822	-	1 157,65686
Итого: по главе 2			662,43439	132,56798	888,54644	-	1 683,54881
Итого: по главам 1-2			662,43439	132,56798	888,54644	-	1 683,54881
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	16,56086	3,31420	-	-	19,87506
Итого: по главе 8			16,56086	3,31420	-	-	19,87506
Итого: по главам 1-8			678,99525	135,88218	888,54644	-	1 703,42387
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	12,90091	2,58176	-	-	15,48267
6	02-01-01	ПНР ВЛЗ-10 кВ	-	-	-	31,07972	31,07972
7	02-01-02	ПНР ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	10,07025	10,07025
8	02-01-03	ПНР МТП	-	-	-	149,96509	149,96509
Итого: по главе 9			12,90091	2,58176	-	191,11506	206,59773
Итого: по главам 1-9			691,89616	138,46394	888,54644	191,11506	1 910,02160
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	40,87446	40,87446
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	111,28528	111,28528
Итого: по главе 10			-	-	-	152,15974	152,15974
Итого: по главам 1-10			691,89616	138,46394	888,54644	343,27480	2 062,18134
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
11	Договор № 308693 от 28.02.2024 г.	Проектные работы	-	-	-	49,22627	49,22627
Итого: по главе 12			-	-	-	49,22627	49,22627
Итого: по главам 1-12			691,89616	138,46394	888,54644	392,50107	2 111,40761
<b>Непредвиденные затраты</b>							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	20,75688	4,15392	26,65639	11,77503	63,34222
		Итого: Непредвиденные затраты	20,75688	4,15392	26,65639	11,77503	63,34222
		Итого с непредвиденными	712,65304	142,61786	915,20283	404,27610	2 174,74983
<b>НДС</b>							
13		НДС - 20 %	142,53061	28,52357	183,04057	80,85522	434,94997
		Итого НДС	142,53061	28,52357	183,04057	80,85522	434,94997
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	855,18365	171,14143	1 098,24340	485,13132	2 609,69980

Директор ООО "Стройблок-Электромонтаж"

В.А. Красников

М.П.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор филиала ПАО "Россети Московский регион" -  
«Южные электрические сети»

Н.В. Дементьев

202\_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 «Рыболово», ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, СП  
Рыболовское, д. Старниково Ю8-23-302-179186(274763)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 308693 от 28.02.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2000

I-308693

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ-10 кВ	18,94229	0,99094	7,83888	-	27,77211
2	02-01-02	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	13,30230	0,58953	-	-	13,89183
3	02-01-03	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ	14,98940	2,09537	126,99366	-	144,07843
Итого: по главе 2			47,23399	3,67584	134,83254	-	185,74237
Итого: по главам 1-2			47,23399	3,67584	134,83254	-	185,74237
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,18085	0,09190			1,27275
Итого: по главе 8			1,18085	0,09190	-	-	1,27275
Итого: по главам 1-8			48,41484	3,76774	134,83254	-	187,01512
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,91988	0,07159			0,99147
6	02-01-01	ПНР ВЛЗ-10 кВ				0,66101	0,66101
7	02-01-02	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				0,21419	0,21419
8	02-01-03	ПНР МТП				3,18941	3,18941
Итого: по главе 9			0,91988	0,07159	-	4,06461	5,05608
Итого: по главам 1-9			49,33472	3,83933	134,83254	4,06461	192,07120
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,11032	4,11032
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				11,30520	11,30520
Итого: по главе 10			-	-	-	15,41552	15,41552
Итого: по главам 1-10			49,33472	3,83933	134,83254	19,48013	207,48672
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
11	Договор № 308693 от 28.02.2024 г.	Проектные работы				6,96408	6,96408
Итого: по главе 12			-	-	-	6,96408	6,96408
Итого: по главам 1-12			49,33472	3,83933	134,83254	26,44421	214,45080
<b>Непредвиденные затраты</b>							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,48004	0,11518	4,04498	0,79333	6,43353
Итого: Непредвиденные затраты			1,48004	0,11518	4,04498	0,79333	6,43353
Итого с непредвиденными			50,81476	3,95451	138,87752	27,23754	220,88433
<b>НДС</b>							
13		НДС - 20 %	10,16295	0,79090	27,77550	5,44751	44,17686
Итого НДС			10,16295	0,79090	27,77550	5,44751	44,17686
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			60,97771	4,74541	166,65302	32,68505	265,06119

Директор ООО "Стройблок-Электромонтаж"

В.А. Красников

м.п.



## ПРИКАЗ

от 28.05.2024

№ 1888

## Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, СП Рыболовское, д. Старниково Ю8-23-302-179186(274763)» (I-308693) по договору № 308693 от 28.02.2024 года, для Южных электрических сетей – ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Стройблок - Электромонтаж"

## ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, СП Рыболовское, д. Старниково Ю8-23-302-179186(274763)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-10 кВ / ВЛ-0,4 кВ	-	0,025 км / 0,034 км
Марка провода ВЛ-10 кВ / ВЛ-0,4 кВ	-	СИП-3 1х70 / СИП-2 3х95+1х95
Количество опор ВЛ-10 кВ	-	2 шт. (в т. ч. сложная – 1 шт.)
Количество опор ВЛ-0,4 кВ	-	2 шт. (сложные)
Стойки	-	СВ110-5, СВ95-3
Тип ТП	-	МТП-10/0,4-160 кВА
Разъединитель	-	РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1
Стоимость строительства	в базовых ценах 2000г. /	тек. ценах 04.2024г.
ВСЕГО:	220,884 тыс. руб. /	2 174,750 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	- 54,769 тыс. руб. /	855,271 тыс. руб.
Оборудование	- 138,878 тыс. руб. /	915,203 тыс. руб.
Прочие затраты	- 27,238 тыс. руб. /	404,276 тыс. руб.
в том числе:		
ПИР	- 7,173 тыс. руб. /	50,703 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	154,442 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  
(в соответствии с требованиями  
ст. 55.5-1 Градостроит

РОССЕТИ МР



0 614050 760397



Н.В. Дементьев

Рассылается: в дело, УК

И.А. Трифонова  
(4967) 65-71-14

РОССЕТИ МР



0 614050 760397

)Э