

Номер закупки: 084-0021187

УТВЕРЖДАЮ  
И.о.директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Д.А.Усенов

23.04.2026

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-270922  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена Приказ об утверждении проекта: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область  
(субъект) \_\_\_\_\_ (район) \_\_\_\_\_ (округ) \_\_\_\_\_ (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР  
по титулу: Модернизация КВЛ-10 кВ РП 120 - ТП 460-ТП-187, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно задания на проектирование

## СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов
<input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части ( в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	
<input type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/> Предоставление оборудования	
<input type="checkbox"/> Предоставление материалов	
<input type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	
<input type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена  
Примечание:  
\_\_\_\_\_

Начальная цена лота: 252 501,92 руб. с НДС, в том числе НДС 22%  
в т.ч.  
ПИР 252 501,92 руб.  
АН 0,00 руб.  
ППТ 0,00 руб.  
СМР 0,00 руб.  
Оборудование 0,00 руб.  
ПНР 0,00 руб.  
Прочие 0,00 руб.  
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: 30.01.2029

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Идентификатор инвестиционного проекта: I-270922

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденным ИПР / проектом корректировки ИПР													
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Стоимость, рублей									
				Строительно-монтажные работы (участия сторонних организаций)	Строительно-монтажные работы (хозяйство)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пусконаладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Сопровождение службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС, ИПР и ИПР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Счета в базисном уровне цен	01.2000	Глава 1-12 Основного сметного расчета	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2000	Непредельные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2000	Итого	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2000	Счета в базисном уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Счета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО «НДС»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	01.2021	Глава 1-12 Основного сметного расчета	НД	35 433,65	0,00	1 195 210,00	4 850,00	3 000,00	70 346,44	26 439,56	НД	НД	1 335 279,65
	01.2021	Непредельные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
	01.2021	Итого	НД	35 433,65	0,00	1 195 210,00	4 850,00	3 000,00	70 346,44	26 439,56	НД	НД	1 335 279,65
Счета в текущем уровне цен	01.2021	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	252 986,64
	01.2021	ВСЕГО «НДС»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	1 588 266,30
	01.2021	Отгорование сметы стоимости	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	НД	НД	0,00
	01.2021	Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
	НД	Затраты на реализацию	НД	НД	НД								



№ п/п	Наименование	Расшифровка ПИР					Расшифровка "прочих"					Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Авторский надзор	Согласование материалов	Организация контроля	Результаты работ и материалы	Прочие (в т.ч. из сметы 1-9 главы СД)	Затраты на материалы и т.п. (в т.ч. на приобретение строительных материалов, оборудования и т.п.)	
1	Стоимость проектно-изыскательских работ по специальной смете на ПИР и авторскому надзору в текущих ценах				143 540,07							143 540,07
2	Исключительно Минкомразвития по строке "Инвестиция в основной капитал"	107.816317063964 105.262896868962 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339	107.816317063964 105.262896868962 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339	107.816317063964 105.262896868962 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339	107.816317063964 105.262896868962 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339	107.816317063964 105.262896868962 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339	107.816317063964 105.262896868962 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339	107.816317063964 105.262896868962 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339	107.816317063964 105.262896868962 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339	107.816317063964 105.262896868962 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339	107.816317063964 105.262896868962 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339	107.816317063964 105.262896868962 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339 104.420897989339
3	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года подгруппа строительства	0,00	0,00	0,00	206 968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 968,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	206 968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 968,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года подгруппа строительства с учетом НДС	0,00	0,00	0,00	252 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 501,92

Начальник СДЮ УКС

А.А. Яков

"Утверждаю"



Кузнецов С.А.

**СВОДНАЯ СМЕТА****на проектные работы и работы по инженерным изысканиям****I-270922 Модернизация КВЛ-10 кВ РП 120 - ТП 460-ТП-187, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))**

Составлена в уровне цен на 1 кв. 2026 г.

№ п/п	Наименование сметы на проектные работы и работы по инженерным изысканиям, затрат	Обоснование	Стоимость работ, тыс. руб	
			работ по инженерным изысканиям	проектных работ
1	2	3	4	5
I	Работы по инженерным изысканиям:			
1	Расчет стоимости инженерно-геодезических изысканий	Локальная смета № 1	<b>38 118,104</b>	
II	Проектные работы	Локальная смета № 2		<b>105 421,965</b>
	Итого по видам работ		<b>38 118,104</b>	<b>105 421,965</b>
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>143 540,069</b>

Ответственный исполнитель:

Мастяева Н.А.