

Номер закупки: 084-0021149

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Д.А. Уксенов

28.04.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-270597

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: от  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР

по титулу: Модернизация КВЛ-6 кВ фид.17Б(15) с ПС № 157 "Горенки", РТП-4868 сек.1-ПСС-9-ТП-10 у ЛР-6, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно задания на проектирование

## СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части ( в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов	
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	
<input type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 252 501,92 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	252 501,92 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: 30.01.2029

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости лота Выполнение ПИР по титулу: Модернизация КВЛ-6 кВ фид.17Б(15) с ПС № 157 "Горенки" РТП-4868 сек.1-ПСС-9-ТП-10 у.ДР-6, с установкой реслоуэра, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реслоуэр))

Центрифугатор инвестиционного проекта. 1270597

Наименование инвестиционного проекта. Модернизация КВЛ-6 кВ фид.17Б(15) с ПС № 157 "Горенки" РТП-4868 сек.1-ПСС-9-ТП-10 у.ДР-6, с установкой реслоуэра, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реслоуэр))

Группа затрат	Месяц и год составления сметы в смете	Наименование затрат	%	СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в привязанном уровне цен в соответствии с утвержденной ПИР / проектом корректировки ПИР													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Сумма, рубль													
				Прочие (за вычетом ОБС., ПИР и ПИР)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)													
				Обслуживание запасных средств (списание)</													





"Утверждаю"



Кузнецов С.А.

**СВОДНАЯ СМЕТА****на проектные работы и работы по инженерным изысканиям****I-270597 Модернизация КВЛ-6 кВ фид.17Б(15) с ПС № 157 "Горенки", РТП-4868 сек.1-ПСС-9-ТП-10 у ЛР-6, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))**

Составлена в уровне цен на 1 кв. 2026 г.

№ п/п	Наименование сметы на проектные работы и работы по инженерным изысканиям, затрат	Обоснование	Стоимость работ, тыс. руб	
			работ по инженерным изысканиям	проектных работ
1	2	3	4	5
I	Работы по инженерным изысканиям:			
1	Расчет стоимости инженерно-геодезических изысканий	Локальная смета № 1	<b>38 118,104</b>	
II	Проектные работы	Локальная смета № 2		<b>105 421,965</b>
	Итого по видам работ		<b>38 118,104</b>	<b>105 421,965</b>
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>143 540,069</b>

Ответственный исполнитель:

Мастяева Н.А.