

Протокол №PMP/1882
очно-заочного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия) по
рассмотрению заявок Участников
(ЕИС № 32616003896)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	26.05.2026	26.05.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора в электронной форме (далее – закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (www.tender.lot-online.ru) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет закупки: определение подрядчика на выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-220 кВ 676 «Уча» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г.о. Мытищи, д. Манюхино (1 540 кв.м.; 2 523 п.м.; 61 шт.(прочие)) для нужд СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» от 24.12.2025 №1498р.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
84 579 920,27 руб., в т.ч. НДС 22%	С даты подписания договора по 25 декабря 2026г.

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Заместитель председателя Комиссии:

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Члены Комиссии:

Сахаров А.А. - Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Сиденко Г.С. – Заместитель главного инженера по инновациям и реновации сетей ПАО «Россети Московский регион»;

Аносов Н.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник управления комплектации оборудованием ПАО «Россети Московский регион»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного надзора ПАО «Россети Московский регион»;

Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Секретарь Комиссии (с правом голоса):

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:

Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

Заочное голосование по опросным листам:

Заместитель председателя Комиссии:

Блажко А.В. – Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 10 из 18 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника и его адрес	Дата и время подачи (мск. время)
1	Коллективный участник ООО «СвязьЭнергоСтрой» (127473, г. Москва, пер. 1-й Волконский, д. 15, помещ. 1/3) (Лидер коллективного участника), ООО «Энерго-Инж» (115211, г. Москва, Каширское шоссе, д. 53, к. 6, помещ. 1/1) (Член коллективного участника), ООО НПП «ЭКРА» (428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт И.Я. Яковлева, 3, помещение 541) (Член коллективного участника)	20.05.2026 14:56:11
Всего поступила 1 заявка		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

- 1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений**
- 2. О рассмотрении заявок Участников**
- 3. О проведении процедуры переторжки**

IV. РЕШИЛИ:

- 1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.**
- 2. По итогам рассмотрения поступившей на закупку заявки, индивидуальных экспертных заключений признать заявку Коллективного участника ООО «СвязьЭнергоСтрой» (127473, г. Москва, пер. 1-й Волконский, д. 15, помещ. 1/3) (Лидер коллективного участника), ООО «Энерго-Инж» (115211, г. Москва, Каширское шоссе, д. 53, к. 6, помещ. 1/1) (Член коллективного участника), ООО НПП «ЭКРА» (428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт И.Я. Яковлева, 3, помещение 541) (Член коллективного участника) соответствующей требованиям Извещения о проведении закупки и допустить к дальнейшему рассмотрению.**

По итогам рассмотрения всего допущено – 1 заявка

По итогам рассмотрения всего отклонено - 0 заявок.

3. Провести процедуру переторжки среди допущенных Участников закупки в следующие сроки:

- Дата начала процедуры переторжки - 27.05.2026 в 15:00

- Дата окончания процедуры переторжки – 27.05.2026 в 16:00.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):



«За» - 10 (десять) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Огородникова Е.А.

+7 (495) 662-40-70 (вн. 47-73)