

Протокол №РМР/1880
очно-заочного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия)
по рассмотрению и ранжированию заявок участников
(ЕИС № 32616012763)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	26.05.2026	26.05.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора (далее – закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки ЭТП «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет закупки: определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР полным издживением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 14618 А-ТП-10/0,4кВ № 14619 А, КЛ-10кВ ТП- 10/0,4кВ № 14618 Б-ТП-10/0,4кВ № 14619 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадский бульвар для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» от 24.12.2025 №1498р.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено. Не является спецторгами.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
17 761 303,01 руб., в т.ч. НДС 22%	С даты подписания договора по 31 декабря 2028 г

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Заместитель председателя Комиссии:

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Члены Комиссии:

Сахаров А.А. - Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Сиденко Г.С. – Заместитель главного инженера по инновациям и реновации сетей ПАО «Россети Московский регион»;

Аносов Н.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник управления комплектации оборудованием ПАО «Россети Московский регион»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного надзора ПАО «Россети Московский регион»;

Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Секретарь Комиссии (с правом голоса):

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:

Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

Заочное голосование по опросным листам:**Заместитель председателя Комиссии:**

Блажко А.В. – Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 10 из 18 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника	Дата и время подачи (мск. время)
1	ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, к 1)	21.05.2026 13:51:33
2	ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" (115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1 к.11)	21.05.2026 10:05:19
Всего поступило 2 заявки		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений
2. О рассмотрении Заявок Участников
3. О проведении процедуры переторжки

IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать:
 - 2.1. Заявку участника ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, к 1) соответствующей требованиям Извещения о проведении закупки и допустить к дальнейшему рассмотрению.
 - 2.2. Заявку следующего Участника несоответствующей требованиям Извещения о проведении закупки и отклонить от дальнейшего рассмотрения:

Наименование, адрес участника	Основание для отклонения
ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" (115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1 к.11)	П.2.10.с) Приложения №2 к Извещению о проведении закупки: в письме о подаче оферты неверно указаны номер и наименование закупки

По итогам рассмотрения всего допущено - 1 заявка.

По итогам рассмотрения всего отклонена - 1 заявка.



3. Провести процедуру переторжки среди допущенных Участников закупки в следующие сроки:

- Дата начала процедуры переторжки - 27.05.2026 в 15:00;
- Дата окончания процедуры переторжки - 27.05.2026 в 16:00.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):

«За» - 10 (десять) членов Комиссии.
«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.
«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.
Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Нехорошева А.А. +7 (495) 662-40-70 (вн. 47-42)