

**Протокол №РМР/1877**  
**очно-заочного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия)**  
**по рассмотрению и ранжированию заявок участников**  
**(ЕИС № 32616012891)**

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	26.05.2026	26.05.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора (далее – закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки ЭТП «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

**I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:**

Предмет закупки: определение подрядчика на выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ПС 110/10кВ № 346 Ломоносово с5 яч23-РП-10кВ № 10189 бета с1, КЛ-10кВ ПС 110/10кВ № 346 Ломоносово с7 яч3-РП-10кВ № 10189 альфа с1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Винницкая, д,17А (13,98 км; 5 592 п.м.) для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» от 24.12.2025 №1498р.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: Не установлено

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
43 499 825,22 руб., в т.ч. НДС 22%	С даты подписания договора по 31 января 2027 г

**В очном заседании Комиссии принимали участие:**

**Заместитель председателя Комиссии:**

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

**Члены Комиссии:**

Сахаров А.А. - Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Сиденко Г.С. – Заместитель главного инженера по инновациям и реновации сетей ПАО «Россети Московский регион»;

Аносов Н.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник управления комплектации оборудованием ПАО «Россети Московский регион»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного надзора ПАО «Россети Московский регион»;

Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

**Секретарь Комиссии (с правом голоса):**

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

**СЛУШАЛИ:**

Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

## Заочное голосование по опросным листам:

### Заместитель председателя Комиссии:

Блажко А.В. – Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 10 из 18 членов Комиссии.

Кворум имеется.

## II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника	Дата и время подачи (мск. время)
1	ООО "СМК" (153510, Ивановская обл., г.Кохма, ул.Октябрьская, д.49а, эт/пом 2/1)	20.05.2026 09:45:40
2	АО «Профэнерго» (117420, г.Москва, ул.Намёткина, д.14, корп.2)	20.05.2026 14:43:03
Всего поступило 2 заявки		

## III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений
2. О рассмотрении Заявок Участников
3. О ранжировании Заявок участников
4. О проведении процедуры переторжки

## IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать Заявки ООО "СМК" (153510, Ивановская обл., г.Кохма, ул.Октябрьская, д.49а, эт/пом 2/1), АО «Профэнерго» (117420, г.Москва, ул.Намёткина, д.14, корп.2) соответствующими требованиям Извещения о проведении закупки и допустить к дальнейшему рассмотрению.

По итогам рассмотрения всего допущено - 2 заявки.

По итогам рассмотрения всего отклонено - 0 заявок.

3. Ранжировать допущенные заявки следующим образом:

Место в ранжире	Наименование Участника	Стоимость заявки (руб. с НДС 22 %)	Срок выполнения работ (услуг)	Условия оплаты, график оплаты
1	ООО "СМК" (153510, Ивановская обл., г.Кохма, ул.Октябрьская, д.49а, эт/пом 2/1)	43 456 325,38	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
2	АО «Профэнерго» (117420, г.Москва, ул.Намёткина, д.14, корп.2)	43 495 475,24	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

Наивысшее место получает Заявка, имеющая наименьшую цену.



4. Провести процедуру переторжки среди допущенных участников закупки в следующие сроки:

- Дата начала процедуры переторжки - 27.05.2026 в 15:00;
- Дата окончания процедуры переторжки - 27.05.2026 в 16:00.

**V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):**

«За» - 10 (десять) членов Комиссии.  
 «Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.  
 «Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.  
 Решение принято единогласно.

**VI. ПОДПИСИ:**

Заместитель Председателя Комиссии		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

*Нехорошева А.А.*  
 +7 (495) 662-40-70 (вн. 47-42)