

**ПРИКАЗ**

от

16.12.2025

№

4132**Об утверждении проектно-сметной документации**

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-338541, **Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2519 до оп.5, ПС №20» Алабушево», в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Дурыкино, уч. 248**, разработанную генеральным подрядчиком ООО «ФОРТ СИТИ» по договору № С105198-338541 от 25.04.2025, со следующими технико-экономическими показателями:

Увеличение стоимости строительства согласовано комиссией СЭС (протокол от 26.11.2025 № 3436, п. 15)

**Воздушная линия**

ВЛ 0,4 кВ Протяженность трассы, км	0,124
Марка провода - СИП-2 3*70+1*95, км	0,129

**Вводно-распределительный щит**

ВРЩ 0,4 кВ, шт	1
----------------	---

Общая сметная стоимость в текущих ценах	285,73	тыс.руб
---	--------	---------

июнь 2025 года

В т.ч

СМР	223,50	тыс.руб
-----	--------	---------

Оборудование	8,96	тыс.руб
--------------	------	---------

Прочие затраты	53,27	тыс.руб
----------------	-------	---------

В т.ч.

Проектные работы	23,56	тыс.руб
------------------	-------	---------

**1 ПК**

Общая сметная стоимость в текущих ценах	177,05	тыс.руб
---	--------	---------

июнь 2025 года

В т.ч

СМР	143,48	тыс.руб
-----	--------	---------

Оборудование	0,00	тыс.руб
--------------	------	---------

Прочие затраты	33,57	тыс.руб
----------------	-------	---------

В т.ч.

Проектные работы	23,56	тыс.руб
------------------	-------	---------

**2 ПК**

Общая сметная стоимость в текущих ценах 108,67 тыс.руб  
июнь 2025 года.

В т.ч

СМР 80,01 тыс.руб


Оборудование 8,96 тыс.руб

Прочие затраты 19,70 тыс.руб

В т.ч.

Проектные работы 0,00 тыс.руб

Заместитель директора по капитальному  
строительству — начальник управления




Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИП и ЭТП

А.Г. Бараухина


8-495-993-92-79 (22-83)



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.  
2025г.  
М.П.



Сводный сметный расчет стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №2519 до оп.5, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Дурыкино, уч. 248 (наименование стройки, объекта)

С105198-338541

Составлен в ценах по состоянию на

2025.06

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	СМР ВЛИ-0,38 кВ	163,43	17,60	-	-	181,03
2	02-01-02	СМР ВРЩ-0,4 кВ	18,98	20,18	8,83	-	47,99
Итого: по главе 2			182,41	37,78	8,83	-	229,02
Итого: по главам 1-2			182,41	37,78	8,83	-	229,02
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,38 кВ				9,93	9,93
4	09-01-02	ПНР ВРЩ-0,38 кВ				3,35	3,35
Итого: по главе 9			-	-	-	13,28	13,28
Итого: по главам 1-9			182,41	37,78	8,83	13,28	242,30
<b>Глава 10. Содержание служб заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				10,45	10,45
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				5,19	5,19
Итого: по главе 10			-	-	-	15,64	15,64
Итого: по главам 1-10			182,41	37,78	8,83	28,92	257,94
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	12-01-01	Проектные работы				23,56	23,56
Итого: по главе 12			-	-	-	23,56	23,56
Итого: по главам 1-12			182,41	37,78	8,83	52,48	281,50
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	2,74	0,57	0,13	0,79	4,23
Итого: Непредвиденные затраты			2,74	0,57	0,13	0,79	4,23
Итого с непредвиденными			185,15	38,35	8,96	53,27	285,73
<b>НДС</b>							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	37,03	7,67	1,79	10,65	57,14
Итого НДС			37,03	7,67	1,79	10,65	57,14
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			222,18	46,02	10,75	63,92	342,87

М.П.

Генеральный директор ООО «ФОРТ СИТИ»

И.В.Редько



Вручена 10.08.2025

### Пояснительная записка

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2519 до оп.5, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Дурыкино, уч. 248

выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020 г «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022

На монтажные и пуско-наладочные работы

Сметная стоимость определена ресурсно- индексным методом на основании ФСНБ-2022 на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Накладные расходы приняты в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами накладных расходов по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Сметная прибыль принята в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

$K = 1,05$  на материалы;

$K = 1,0375$  на металлические конструкции;

$K=1,042$  на оборудование;

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.


Подп. дата	11.12.2020 № 774/пр. К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты: K = 1,05 на материалы; K = 1,0375 на металлические конструкции; K=1,042 на оборудование; Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.								
	Инв. № дубл.								
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.						Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2519 до оп.5, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Дурыкино, уч. 248	Лит.	Лист	Листов
	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
	Разраб.								
	Пров.								
	Н. контр.								
	ГИП								
						C105198-338541			



Общая сметная стоимость по ССР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2519 до оп.5, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Дурыкино, уч. 248 по состоянию на 2025.06 с НДС составила:

Строительные работы:	222 176,15 Р
Монтажные работы:	46 016,70 Р
Оборудование:	10 752,45 Р
Прочие:	63 923,22 Р
Итого:	342 868,52 Р

Составил



Н.В.Редько



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.									
Пров.									
Н. контр.									
ГИП									

Лит.	Лист	Листов


Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2519 до оп.5, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Дурыкино, уч. 248

**C105198-338541**

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жуков  
2025г.  
М.П.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2519 до оп.5, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Дурьино, уч. 248  
(наименование стройки, объекта)  
С105198-338541 (1ПК)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.06

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	СМР ВЛИ-0,38 кВ	123,76	17,60	-	-	141,36
2	02-01-02	СМР ВРЩ-0,4 кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 2			123,76	17,60	-	-	141,36
Итого: по главам 1-2			123,76	17,60	-	-	141,36
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,38 кВ	-	-	-	-	-
4	09-01-02	ПНР ВРЩ-0,38 кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			123,76	17,60	-	-	141,36
<b>Глава 10. Содержание служб заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	6,48	6,48
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	3,03	3,03
Итого: по главе 10			-	-	-	9,51	9,51
Итого: по главам 1-10			123,76	17,60	-	9,51	150,87
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	23,56	23,56
Итого: по главе 12			-	-	-	23,56	23,56
Итого: по главам 1-12			123,76	17,60	-	33,07	174,43
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	1,86	0,26	-	0,50	2,62
Итого: Непредвиденные затраты			1,86	0,26	-	0,50	2,62
Итого с непредвиденными			125,62	17,86	-	33,57	177,05
<b>НДС</b>							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	25,12	3,57	-	6,71	35,40
Итого НДС			25,12	3,57	-	6,71	35,40
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			150,74	21,43	-	40,28	212,45

М.П.

Генеральный директор ООО «ФОРТ СИТИ»

Н.В. Редко



# Пояснительная записка

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2519 до оп.5, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Дурыкино, уч. 248

выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020 г «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022

На монтажные и пуско-наладочные работы

Сметная стоимость определена ресурсно– индексным методом на основании ФСНБ-2022 на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Накладные расходы приняты в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами накладных расходов по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Сметная прибыль принята в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

K = 1,05 на материалы;

K = 1,0375 на металлические конструкции;

K=1,042 на оборудование;

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.

Подп. дата						
Инв. № дубл.						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Пров.	Н. контр.	ГИП			
<p>Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2519 до оп.5, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Дурыкино, уч. 248</p>						<p>Лит. Лист Листов</p>
						<p>C105198-338541 (1ПК)</p>

Общая сметная стоимость по ССР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2519 до оп.5, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Дурыкино, уч. 248 по состоянию на 2025.06 с НДС составила:

Строительные работы:	150 736,40 Р
Монтажные работы:	21 434,00 Р
Оборудование:	- Р
Прочие:	40 282,07 Р
Итого:	212 452,47 Р

Составил

Н.В.Редько



Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н. контр.				
ГИП				

<p>Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2519 до оп.5, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Дурыкино, уч. 248</p>	Лит.	Лист	Листов
	C105198-338541 (1ПК)		



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" / Северные электрические сети

Д.С. Жук.  
2025г.

М.П.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2519 до оп.5, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Дурыкино, уч. 248  
(наименование стройки, объекта)  
**С105198-338541 (2ПК)**

Составлен в ценах по состоянию на

2025.06

№ п/п	Номера сметных разделов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	СМР ВЛИ-0,38 кВ	39,67	-	-	-	39,67
2	02-01-02	СМР ВРЩ-0,4 кВ	18,98	20,18	8,83	-	47,99
Итого: по главе 2			58,65	20,18	8,83	-	87,66
Итого: по главам 1-2			58,65	20,18	8,83	-	87,66
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,38 кВ				9,93	9,93
4	09-01-02	ПНР ВРЩ-0,38 кВ				3,35	3,35
Итого: по главе 9			-	-	-	13,28	13,28
Итого: по главам 1-9			58,65	20,18	8,83	13,28	100,94
<b>Глава 10. Содержание служб заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				3,97	3,97
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				2,16	2,16
Итого: по главе 10			-	-	-	6,13	6,13
Итого: по главам 1-10			58,65	20,18	8,83	19,41	107,07
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	12-01-01	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			58,65	20,18	8,83	19,41	107,07
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	0,88	0,30	0,13	0,29	1,61
Итого: Непредвиденные затраты			0,88	0,30	0,13	0,29	1,61
Итого с непредвиденными			59,53	20,48	8,96	19,70	108,68
<b>НДС</b>							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	11,91	4,10	1,79	3,94	21,74
Итого НДС			11,91	4,10	1,79	3,94	21,74
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			71,44	24,58	10,75	23,64	130,42

Генеральный директор ООО «ФОРТ СИТИ»

Н.В.Редько

М.П.



### Пояснительная записка

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2519 до оп.5, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Дурыкино, уч. 248

выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020 г «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022

*На монтажные и пуско-наладочные работы*

Сметная стоимость определена ресурсно– индексным методом на основании ФСНБ-2022 на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Накладные расходы приняты в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами накладных расходов по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Сметная прибыль принята в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты:

$K = 1,05$  на материалы;

$K = 1,0375$  на металлические конструкции;


$K=1,042$  на оборудование;

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. дата	11.12.2020 № 774/пр. К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты: K = 1,05 на материалы; K = 1,0375 на металлические конструкции; K=1,042 на оборудование; Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022 г. с пересчётом в текущий уровень цен расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ФСНБ-2022. Лимитированные затраты по главам 8,9,12 сметного расчета определены по нормам ПЦСН-2020. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.									
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. дата	Разраб.					Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2519 до оп.5, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Дурыкино, уч. 248	Лит.	Лист	Листов	
					Пров.									
					Н. контр.									
					ГИП									
											С105198-338541 (2ПК)			

Строительные работы:	71 439,75 Р
Монтажные работы:	24 582,70 Р
Оборудование:	10 752,45 Р
Прочие:	23 641,15 Р
Итого:	130 416,05 Р

[illegible]



## Расчет остатка строительно-монтажных работ

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2519 до оп 5, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Дурыкино, уч. 248  
(наименование стройки, объекта)  
С105198-338541 (2ПК)


Составлен в ценах по состоянию на

2025.06

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	СМР ВЛИ-0,38 кВ	39,67	-	-	-	39,67
2	02-01-02	СМР ВРЦ-0,4 кВ	18,98	20,18	8,83	-	47,99
Итого: по главе 2			58,65	20,18	8,83	-	87,66
Итого: по главам 1-2			58,65	20,18	8,83	-	87,66
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,38 кВ				9,93	9,93
4	09-01-02	ПНР ВРЦ-0,38 кВ				3,35	3,35
Итого: по главе 9			-	-	-	13,28	13,28
Итого: по главам 1-9			58,65	20,18	8,83	13,28	100,94
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				3,97	3,97
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				2,16	2,16
Итого: по главе 10			-	-	-	6,13	6,13
Итого: по главам 1-10			58,65	20,18	8,83	19,41	107,07
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	12-01-01	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			58,65	20,18	8,83	19,41	107,07
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	0,88	0,30	0,13	0,29	1,61
		Итого: Непредвиденные затраты	0,87975	0,30270	0,13245	0,29115	1,61
		Итого с непредвиденными	59,52975	20,48270	8,96245	19,70115	108,68
<b>НДС</b>							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	11,91	4,10	1,79	3,94	21,74
		Итого НДС	11,91	4,10	1,79	3,94	21,74
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	71,44	24,58	10,75	23,64	130,42

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети  
м.п.

Д.С. Жук.



Варакушкина АО