

**Аналитическая записка по закупке способом сравнения цен
на право заключения договора на выполнение**

Выполнение ПНР, СМР, ПНР Модернизация КТП-10/0,4 кВ №495 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПНР, МО, г.о. Подольск, д. Слашево, тер. Ромашковые поля, з/у 5 Ю8-26-302-295908(186308)

I-359035

Тимофеев Олег Александрович

№ 359035

25.05.2026

1. Информация о закупке

Инициатор закупки (полное наименование структурного подразделения ПА/филиала, (с указанием филиала))	Закупка в электронной форме (да/нет)	Номер лота из автом. системы	Код ОКПД2	Закупка только для субъектов МСП (да/нет)	Срок поставки/выполнения работ/оказания услуг	Условия и порядок оплаты	Сведения о начальной (максимальной) цене, руб.		
							без НДС	НДС (22%)	с учетом НДС 22%
Южные электрические сети - филиал ПАО "Россети Московский регион" Управление капитального строительства	ДА	082-0036894	43.39.19.190; 71.12.13.000	ДА	с 09.06.2026 по 31.05.2027	в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня подписания акта КС-2 и справки КС-3	17 470,58	3 843,53	21 314,11

2. Сводная аналитическая таблица предложений участников

№ п/п	Наименование подрядчика/исполнителя	Соответствие предлагаемых работ/услуг предмету запроса (ДА/НЕТ)	Статус (субъект МСП) (ДА/НЕТ)	Срок выполнения работ подрядчика	Условия и порядок оплаты подрядчика	Цена заявок/предложений, руб. без НДС	Цена заявок/предложений, руб. с НДС 22%	Примечание
1	ООО "Феникс-Энергия"	ДА	ДА	с 09.06.2026 по 31.05.2027	в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня подписания акта КС-2 и справки КС-3	17 383,22	21 207,53	

3. Информация о победителе закупки

Информация о победителе			Параметры предложения			
			Стоимость, руб.		Условия и порядок оплаты	Срок выполнения работ
Полное наименование	ИНН	Статус (субъект МСП) (ДА/НЕТ)	без НДС	с НДС 22%		
ООО "Феникс-Энергия"	7736273017	ДА	17 383,22	21 207,53	в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня подписания акта КС-2 и справки КС-3	с 09.06.2026 по 31.05.2027

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ЮЭС

Гл специалист СДО УКС

Директор по логистике и МТО - начальница управления логистики и МТО

Ведущий специалист сектора по договорам ПРЭС

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора по кап. строительству - начальник управления капитального строительства

А. Л. Ухарский

О. С. Мысовская

Р. А. Тугон

А. А. Астафьева

А. Ю. Троценков

Приложения:

- Приглашение.
- Заявка победителя со всеми приложениями.
- Сведения из Единого реестра субъектов МСП (выгрузка с сайта <https://rmsp.nalog.ru/>) победителя.
- Подписанное Техническое задание.
- Подписанный расчет стоимости заку ки.