

Протокол № РМР/1836
очно-заочного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее -
Комиссия) по подведению итогов закупки
(ЭТП РАД № RAD260011378, ЕИС № 32615793510)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	26.05.2026	27.05.2026

Настоящий Конкурс в электронной форме (далее – Закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (www.tender.lot-online.ru) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет закупки: определение поставщика на поставку коммутационного оборудования и запасных частей для нужд филиалов ПАО «Россети Московский регион».

Начальная (максимальная) цена лота: 591 928 684,35 руб., в т.ч. НДС 22%.

Основание для проведения закупки: распоряжение ПАО «Россети Московский регион» № 1498р от 24.12.2025.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено.

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Заместитель председателя Комиссии:

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион».

Члены Комиссии:

Сахаров А.А. - Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Сиденко Г.С. – Заместитель главного инженера по инновациям и реновации сетей ПАО «Россети Московский регион»;

Аносов Н.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник управления комплектации оборудованием ПАО «Россети Московский регион»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного надзора ПАО «Россети Московский регион»;

Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион».

Секретарь Комиссии (с правом голоса):

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:

Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

Заочное голосование по опросным листам:

Заместитель председателя Комиссии:

Блажко А.В. – Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 10 из 18 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи Заявок поступили следующие Заявки:

№	Наименование, адрес Участника	Дата и время подачи (мск. Время)
1	ООО "МЭЦ" (115280, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ АВТОЗАВОДСКАЯ, Д. 14)	15.05.2026 16:17:00
2	ООО "ТД ПРОТОН" (119435, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ, Д. 9, СТР. 3)	18.05.2026 06:21:33
3	АО "ГК "ЭЛЕКТРОЦИТ" - ТМ САМАРА" (443048, Российская Федерация, Самарская область, Самара г., Красная Глинка п., 2 кв-л, д. 37, оф. 221)	18.05.2026 09:27:03
Всего поступило 3 Заявки		

III. ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1. О результатах переторжки.

2. О подведении итогов закупки.

IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть результаты переторжки: участник не принял участие в переторжке.

2.1. В связи с тем, что по результатам проведения закупки отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке, в соответствии с пп. в) п.2.14.5. Документации о закупке признать закупку несостоявшейся.

2.2. В соответствии с п.2.14.6. Документации о закупке Департаменту материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион» заключить договор на поставку коммутационного оборудования и запасных частей для нужд филиалов ПАО «Россети Московский регион» с ООО "ТД ПРОТОН" (119435, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ, Д. 9, СТР. 3), являющимся субъектом малого предпринимательства (Микропредприятие), как с единственным допущенным Участником закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям Документации о закупке, на следующих условиях:

Стоимость договора, руб. в т.ч. НДС 22%	Объем товаров	Сроки поставки	Условия оплаты
591 928 684,35	В соответствии со Спецификацией на поставку ТМЦ	В соответствии со Спецификацией на поставку ТМЦ	по факту поставки в течение 7 рабочих дней*

* Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 п.14.3.

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 –«122»

2.3. Победителю закупки ООО "ТД ПРОТОН" (119435, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ, Д. 9, СТР. 3) предоставить Заказчику финансовое обеспечение исполнения обязательств по договору в соответствии с порядком, предусмотренным проектом договора, и с учетом условий, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу.

2.4. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

2.5. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в сроки, установленные законодательством.

Приложение:

Условия финансового обеспечения.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):



«За» - 10 (десять) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии		Блажко А.В.	Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии (с правом голоса)		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Исп. Кутателадзе И.Г.

+7 (495) 662-40-70 (доб. 47-08)

Информационный лист по обеспечению исполнения обязательств

№ лота:

062-0010096

Обеспечение:	Да/Нет	Размер обеспечения, %
Заявки на участие в закупочной процедуре (% от НМЦД)	Да	3%
На возврат авансовых платежей (% от НМЦД)	Нет	
На надлежащее исполнение обязательств по договору (% от НМЦД)	Да	10%
На обеспечение гарантийных обязательств по договору (% от договора)	Да	5%