

Государственное бюджетное учреждение Московской области "Мосавтодор", МО, Истринский р-н, км. 2.800 а/д "ММК-Павловская Слобода-Нахабино" - Чесноково, д.Писково, координаты: 55.786362, 36.991378

Технические условия38-26-302-228445(253166)


Максимальная мощность150 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 25 мм2	Локальный сметный расчет № 11Л	км	0,03	0,00	2 892 480,00	108 250,00	383 710,00	3 384 440,00	0,00	86 774,40	3 247,50	11 511,30	101 533,20	112 045,44
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 090,00	99 090,00			2 972,70	2 972,70		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							64 220,00	64 220,00			1 926,60	1 926,60		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							98 580,00	98 580,00			2 957,40	2 957,40		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00			0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							121 820,00	121 820,00			3654,60	3 654,60		
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	86 774,40	3 247,50	11 511,30	101 533,20	112 045,44	
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												2 972,70			
Строительный контроль												1 926,60			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												2 957,40			
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00			
Содержание службы заказчика												3 654,60			


Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления

Расчет выполнил:



А.С. Жириков



О.А Цуканова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Государственное бюджетное учреждение Московской области "Мосавтодор", МО, Истринский р-н, км. 2.800 а/д "ММК-Павловская Слобода-Нахабино" - Чесноково, д.Писково, координаты: 55.786362, 36.991378

	Срок окончания ПНР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	2 972,70	1,074	1,055					3 280,48
2	СМР	86 774,40	1,074	1,055					95 758,59
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	3 247,50	1,074	1,055					3 583,73
5	Содержание службы заказчика	3 654,60	1,074	1,055					4 032,98
6	Строительный контроль	1 926,60	1,074	1,055					2 126,07
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	2 957,40	1,074	1,055					3 263,59
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	101 533,20							112 045,44

ИТОГО (без НДС), руб.	112 045,44
НДС-22%, руб.	24 650,00
ВСЕГО с НДС, руб.	136 695,44

в т.ч. ПИР без НДС	3 280,48
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	108 764,96

Составил

Проверил

Абуханова

(подпись)

(подпись)