

Возможно проведение закупочных процедур
среди субъектов МСП

и.о. Начальник Наро-Фоминского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западных электрических сетей



Д.С. Корнеев

25 мая 2026 г.

Закупка № 083-0022991

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): **Западные электрические сети**
Наименование титула **Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1441 ПС-35 кВ №265 "Слюденит" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-**
инвест.программы: **Фоминский, с.Каменское, 50:26:0130804:965**
(объект закупки)

Код SAP: I-360729

Характер строительства: **Нов. строительство**

Наличие ИРД на строительство: **отсутствует**

Наличие проектно - сметной документации: **отсутствует**

Шифр и год ПСД:

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:

Московская область **Наро-Фоминский** **МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, с.Каменское, 50:26:0130804:965**
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: **Выполнение ПИР**

(предмет закупки) **для / по: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1441 ПС-35 кВ №265 "Слюденит" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, с.Каменское, 50:26:0130804:965**

Объем работ (услуг) по лоту: **ТУ 38-26-302-228527(256347) от 08.05.2026 (п. 10)**

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной		
	Оформление земельно-правовых	
	Получение ТУ от сторонних организаций	
	Разработка Задания на проектирование	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
	Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии		
Разработка технико - экономического		
Разработка проектно-сметной документации		Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта		
Выполнение авторского надзора		
Строительство на условиях "под ключ"		
	Выполнение подготовительных работ	
	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчиком по ценам, согласованным с Заказчиком
	Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
	Выполнение шеф-монтажных работ	
	Выполнение пуско-наладочных работ	
	Выполнение приемо-сдаточных	
	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
Регистрация объекта		

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Объект технологического присоединения	нет
	ТП до 15 кВт
	ТП от 15 до 150 кВт
	ТП от 150 до 670 кВт
	ТП свыше 670 кВт
Doing business	

Начальная цена лота: 10 968,03 руб.

без учета НДС, в том числе:

ПИР: 10 968,03 руб.

Начальная цена лота: 13,38100 тыс. руб.

с учетом НДС, в том числе:

ПИР: 13,38100 тыс. руб.

Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

- оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

***не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МС**

Сроки исполнения работ (услуг):

с момента подписания договора

по

28 июля 2026 г.

Заместитель начальника РЭС
филиала "Западные электрические сети"



И.Ю. Феоктистов