


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    

     К сводному сметному расчету стоимости реконструкции трансформаторной 
подстанции №5 г. Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

Строительство ведется в 33 районе в соответствии с территориальным делением. 
Объемы работ в локальных сметах определены по рабочим чертежам и спецификациям. 

Сметная стоимость определена по ФЕР сметно-нормативной базы 2001г.  в редакции 2020г. 
Потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) 

определены на основании ФЕР. 
Стоимость материалов при отсутствии данных в ФССЦ определена по данным прайс-

листов заводов-изготовителей и приведена в базовый уровень цен 2001г. по коэффициенту 
пересчёта СМР к=7,67 согласно письму Министерство строительства и 
жилищнокоммунального  хозяйства РФ № 6369-ИФ/09 от 25.02.2020 Приложения 1 

Накладные расходы определены по видам работ от ФОТ на основании                      
МДС 81-33.2004 приложение 5, введенного 12.01.2004 г. №6 постановлением Госстроя 
России. 

Сметная прибыль определена от ФОТ на основании МДС81-25-2001, введенного в 
действие 28.02.2001г. № 15 и приложения 1;  

Сводный сметный расчет составлен в базовых ценах 2001г. и в текущих ценах 1 кв. 
2020 г. с учетом индексов изменения сметной стоимости СМР, проектных, прочих работ и 
стоимости оборудования согласно письму № 6369-ИФ/09 от 25.02.2020 Приложений 1-5: 
к=7,67 на СМР __Приложение №1 (Прочие объекты) 
к=5,48 на СМР __Приложение №1 (Подземная прокладка кабеля) 
к=7,98 на СМР __Приложение №1 (Внешние инженерные сети канализации) 
к=4,23 на оборудование __Приложение №5 (Сельское хозяйство) 
к=4,15 на проектные работы 
к=4,23 на изыскательские работы 
к=4,15 на проектные работы 
к=5,29 на экспертизу проекта 
к=4,45 на экспертизу сметной документации; 
к=14,29 на пусконаладочные работы __Приложение №1 
к=9,69 на прочие работы и затраты 
 

Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального 
строительства 

 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Площадь территории в границах проектирования га 0,0322 
Площадь застройки участка га 0,0176 
Этажность этаж 1 
Количество этажей 
в том числе: подземных 
надземных 

 
1 
- 
1 

Площадь земельного участка г 0,0322 
Площадь застройки, в том числе: 
пристроенной части здания 

м2 
м2 

176,00 
64,00 

Общая площадь, в том числе: 
существующей части здания 
пристроенной части здания 

м2 
м2 
м2 

133,00 
89,30 
43,70 

Строительный объем, в том числе: 
существующей части здания 
пристроенной части здания 

м3 
м3 
м3 

893,60 
599,20 
294,40 



Высота максимальная от земли до парапета м 5,8 
Степень огнестойкости здания  III 
Класс конструктивной пожарной опасности  C0 
Класс пожарной опасности строительных конструкций   К0 
Класс функциональной пожарной опасности   Ф5.1 
Максимальная мощность  кВт 2500 
Продолжительность строительства  мес. 4 
Общая сметная стоимость  тыс.руб. 28035,79 

 
 

                                       Лимитированные затраты: 
 

• Временные здания и сооружения (ГСН  81-05-01-2001)  2,1% с к=0,8               2% 
• Строительный контроль  
•  (постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468)                            2,14% 
•  Непредвиденные затраты (МДС 81-35.2004)                                                          3% 
• НДС                                                                                                                               20% 

 
Составил   Близнова А.С 
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01-01 Страница 1

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01
(объектная смета)

на
(наименование объекта)

Сметная стоимость 6,32 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,56 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 01-01-01 подготовительные работы 2,44 3,88 6,32 1,56
2,44 3,88 6,32 1,56

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 
инвентаря

(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Сизякова М.А.

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ

подготовительные работы

Локальные сметные расчеты

прочих всего
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01-01 Страница 1

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01
(объектная смета)

на
(наименование объекта)

Сметная стоимость 48,47 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,56 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 кв.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 01-01-01 подготовительные работы 2,44 3,88 6,32 1,56
2,44 3,88 6,32 1,56

18,71 29,76 48,47 1,56

18,71 29,76 48,47 1,56

оборудова-
ния, мебели, 
инвентаря

прочих всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

ГИП: ___________________________Сизякова М.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ

подготовительные работы

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Всего с учетом "Министерство строительства и 
жилищнокоммунального хозяства РФ пистьмо №6369-

ИФ/09 от 25.02.2020.прил.1"
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Страница 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость ________________________________________ тыс. руб.
      строительных работ _____________________________________ тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ___________________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР23-03-001-03
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

"ПРИМ".Демонтаж.Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных колодцев 
диаметром: 1 м в сухих грунтах
(10 м3)
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей 
водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения 
ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; 
ТЗМ=0,6)

0,343
(2,47+0,96) / 10

2133,43
754,75

1378,68
171,8

732 259 473
59

83,214 28,54

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измеренияШифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

________________________141,8

________________________3,878
________________________2,435

Раздел 1. ПЕРЕКЛАДКА УЧАСТКА СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (демонтажные работы)

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

подготовительные работы

Основание: 12-04.19-ПОС
________________________6,313

________________________1,555
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

130%
89%

413
283

1428
2 01.7.07.07 Строительный мусор

(т)
8,232

(2,47+0,96)*2,4

3 ФССЦпг-01-01-01-042
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Погрузка мусора строительного с 
погрузкой транспортерами
(1 т груза)

8,232 7,96 7,96 66 66

НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП 66

4 ФССЦпг-03-21-01-050
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 50 км
(1 т груза)

8,232 27,16 27,16 224 224

НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП 224

5 ФЕРр66-8-1
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Демонтаж чугунных люков
(шт)

2 17,86
17,86

36 36 2,27 4,54

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

74%
50%

27
18
81

6 ФЕР22-01-011-06
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

"ПРИМ".Демонтаж.Укладка стальных 
водопроводных труб с гидравлическим испытанием 
диаметром: 200 мм
(км)
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей 
водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения 
ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; 
ТЗМ=0,6)

0,0278
27,8/1000

10023,2
2334,96

7688,24
859,02

279 65 214
24

225,6 6,27

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

130%
89%

116
79

474
1337 360 977

83
39,35

556
380

2273 39,35

977
443
556

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 ПЕРЕКЛАДКА УЧАСТКА СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (демонтажные работы) :
  Итого
    В том числе:

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
380

2273 39,35

7 ФЕРм08-01-084-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

"ПРИМ".Демонтаж.Камера сборных 
распределительных устройств: трансформатора 
напряжения, линейного ввода, разрядника или 
разъединителя
(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к 
расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

3 91,43
53,4

38,03
5,27

274 160 114
16

5,55 16,65

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

167
114
555

8 ФЕРм37-01-014-08
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

"ПРИМ".Демонтаж трансформатора.Монтаж 
машин и механизмов в помещении, масса машин и 
механизмов: 3 т
(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к 
расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

2 1005,76
403,26

602,5
64,54

2012 807 1205
129

42,9 85,8

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

80%
60%

749
562

3323
9 ФССЦпг-01-01-01-045

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с 
использованием погрузчика)
(1 т груза)

4,6
2300*2/1000

17,95 17,95 83 83

НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП 83

10 ФССЦпг-03-21-01-001
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 1 км
(1 т груза)

4,6
2300*2/1000

2,91 2,91 13 13

НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП 13

Раздел 2. Демонтажные работы в здании ТП

      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 ПЕРЕКЛАДКА УЧАСТКА СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (демонтажные работы)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 ФССЦпг-01-01-02-045

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей 
(с использованием погрузчика)
(1 т груза)

4,6
2300*2/1000

14,41 14,41 66 66

НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП 66

2448 967 1481
145

102,45

916
676

162
3878 102,45
4040 102,45

1481
1112

916
676

4040 102,45

3785 1327 2458
228

141,8

1472
1056

2435 39,35
3878 102,45
6313 141,8

2458
1555
1472
1056
6313 141,8

  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Демонтажные работы в здании ТП :

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Демонтажные работы в здании ТП

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Машины и механизмы
      ФОТ
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Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)

на строительство
(наименование объекта)

Сметная стоимость 4162,11 тыс. руб.
Средства на оплату труда 18,71 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-01-01 общестроительные работы 252,19 252,19 12,76
2 02-01-02 сантехнические работы ОВ 2,09 0,24 2,33 0,11
3 02-01-03 электроснабжение 182,24 3706,59 3888,83 4,28
4 02-01-04 ПБ 0,14 10,17 10,31 1,17
5 02-01-05 внутренние сети связи 0,73 0,73 0,09
6 02-01-06 фундамент под ДГУ 7,72 7,72 0,3

262,14 193,38 3706,59 4162,11 18,71

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 
инвентаря

(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Сизякова М.А.

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ

ТП

Локальные сметные расчеты

прочих всего
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Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)

на строительство
(наименование объекта)

Сметная стоимость 19172,71 тыс. руб.
Средства на оплату труда 18,71 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 кв.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-01-01 общестроительные работы 252,19 252,19 12,76
2 02-01-02 сантехнические работы ОВ 2,09 0,24 2,33 0,11
3 02-01-03 электроснабжение 182,24 3706,59 3888,83 4,28
4 02-01-04 ПБ 0,14 10,17 10,31 1,17
5 02-01-05 внутренние сети связи 0,73 0,73 0,09
6 02-01-06 фундамент под ДГУ 7,72 7,72 0,3

262,14 193,38 3706,59 4162,11 18,71

2010,61 1483,22 15678,88 19172,71 18,71

2010,61 1483,22 15678,88 19172,71 18,71

оборудова-
ния, мебели, 
инвентаря

прочих всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

ГИП: ___________________________Сизякова М.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ

ТП

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Всего с учетом "Министерство строительства и 
жилищнокоммунального хозяства РФ пистьма №6369-

ИФ/09 от 25.02.2020.прил.1 Прочие,№6369-ИФ/09 от 
25.02.2020.прил.5 Оборудование"
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ___________________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР01-01-018-05
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, 
группа грунтов: 2
(1000 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,03336
33,36 / 1000

5163,24 5163,24
855,5

172 172
29

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

общестроительные работы

Основание: 12-04.19-АР; 12-04.19-КР
______________________252,190
_______________________12,764

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения

_______________________1182,4

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ



ГРАНД-Смета 2019

Страница 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

28
15

215
2 ФССЦпг-03-21-01-035

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 35 км
(1 т груза)

58,38
33,36*1,75

21,26 21,26 1241 1241

НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП 1241

3 ФЕР01-01-006-05
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, 
группа грунтов: 2
(1000 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,07731
(80,73-3,42) / 1000

4375,63 4375,63
725

338 338
56

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

53
28

419
4 ФЕР01-02-057-02

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(100 м3)
(Прил.1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,0342
3,42 / 100

1657,66
1657,66

57 57 212,52 7,27

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

80%
45%

46
26

129
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5 ФЕР01-01-033-02

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов 2
(1000 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,08073
80,73 / 1000

599,16 599,16
116,88

48 48
9

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

9
5

62
6 ФЕР01-02-005-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1-2
(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,8073
80,73 / 100

424,89
122,91

301,98
32,95

343 99 244
27

14,4095 11,63

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

120
63

526
2199 156 2043

121
18,9

255
136

2590 18,9

2043
277
255
136

2590 18,9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ

Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ :
  Итого
    В том числе:
      Машины и механизмы
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7 ФЕР08-01-002-02

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
(м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

6,062
60,62*0,1

18,5
7,76

10,36
1,01

112 47 63
6

0,9775 5,93

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

122%
80%

65
42

219
8 ФССЦ-02.2.05.04-1812

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
(м3)

6,971 98,6 687

9 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство бетонной подготовки
(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,0528
(5,2+0,08) / 100

4077,8
1210,95

1957,58
305,49

215 64 103
16

155,25 8,2

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

84
52

351
10 ФССЦ-04.1.02.05-0003

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 
(М100)
(м3)

5,386 560 3016

11 ФЕР06-03-002-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство подливки толщиной 20 мм
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,016
(0,08/0,05) / 100

626,63
433,25

17,18
2,08

10 7 48,3 0,77

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

7
5

22
12 ФССЦ-04.1.02.05-0007

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 
(М250)
(м3)

0,0326 665 22
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13 ФЕР06-03-002-02

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

На каждые 10 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 06-03-002-01
(100 м2)
(к=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; 
ТЗМ=3);
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,01632
(0,0816/0,05) / 100

528,53
371,36

23,55
2,89

9 6 41,4 0,68

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

6
4

19
14 ФССЦ-04.1.02.05-0007

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 
(М250)
(м3)

0,0499 665 33

15 ФЕР08-01-003-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная 
оклеечная в 1 слой
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,6062
60,62 / 100

1051,15
140,28

112,3
7,98

637 85 68
5

16,445 9,97

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

122%
80%

110
72

819
16 ФССЦ-01.2.01.02-0054

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Битумы нефтяные строительные БН-90/10
(т)

-0,0048 1383,1 -7

17 ФССЦ-01.2.03.03-0013
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Мастика битумная кровельная горячая
(т)

-0,1334 3390 -452

18 ФССЦ-01.3.01.03-0002
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Керосин для технических целей
(т)

-0,0097 2606,9 -25

19 ФССЦ-01.2.03.05-0011
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
(л)

18,186
60,62*0,3

8,44 153

20 ФССЦ-12.1.02.01-0001
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Гидроизол ГИ-К
(м2)

67,89 7,83 532
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21 ФЕР06-01-001-16

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство фундаментных плит железобетонных: 
плоских
(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,187
18,7 / 100

5392,55
1755,9

3148,23
477,68

1008 328 589
89

205,85 38,49

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

438
271

1717
22 ФССЦ-04.1.02.05-0007

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 
(М250)
(м3)

18,98 665 12622

23 ФССЦ-08.4.03.02-0001
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-
I, диаметр 6 мм
(т)

0,085
85/1000

7418,82 631

24 ФССЦ-08.4.03.03-0032
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 
профиля, класс А-III, диаметр 12 мм
(т)

1,175
1175/1000

7997,23 9397

25 ФССЦ-08.4.03.03-0034
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 
профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм
(т)

0,35
350/1000

7956,21 2785

26 ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,6062
60,62 / 100

276,08
213,03

54,51
21,44

167 129 33
13

26,8295 16,26

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

123%
75%

175
107
449

27 ФССЦ-04.3.01.09-0015
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Раствор готовый кладочный, цементный, М150
(м3)

1,237 548,3 678
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28 ФЕР11-01-011-02

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01
(100 м2)
(к=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; 
ТЗМ=6);
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,6062
60,62 / 100

80,78
24,08

56,7
21,3

49 15 34
13

3,036 1,84

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

123%
75%

34
21

104
29 ФССЦ-04.3.01.09-0015

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Раствор готовый кладочный, цементный, М150
(м3)

1,855 548,3 1017

30 ФЕР11-01-055-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий 
бетонных полов
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,6062
60,62 / 100

4112,94
226,37

324,5 2493 137 197 24,081 14,6

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

123%
75%

169
103

2765
130 ФССЦ-14.5.01.06-0019

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Герметик полиуретановый, двухкомпонентный для 
герметизации деформационных швов строительных 
конструкций с деформацией не более 25%, стыков, 
щелей, трещин на фасадах зданий
(кг)

0,0727 19,87 1

31 ФЕР06-03-004-04
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Установка анкерных болтов: при бетонировании на 
поддерживающие конструкции
(т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,0724
40*1,81/1000

10557,52
345,25

88,18
9,73

764 25 6
1

38,065 2,76

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

27
17

808
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32 ФЕР08-01-003-07

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,31
31 / 100

406,28
231,85

89,55
2,9

126 72 28
1

24,38 7,56

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

122%
80%

89
58

273
33 ФССЦ-01.2.03.03-0045

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Мастика битумно-полимерная
(т)

0,0744 1500 112

34 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство бетонной подготовки
(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,013
(0,65*2) / 100

4077,8
1210,95

1957,58
305,49

53 16 25
4

155,25 2,02

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

21
13
87

35 ФССЦ-04.1.02.05-0003
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 
(М100)
(м3)

1,326 560 743

36 ФЕР06-13-001-03
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 
150 мм прямоугольных сооружений
(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,0596
(2,98*2) / 100

37440,41
13501,69

17117,4
2355,58

2231 805 1020
140

1436,35 85,61

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

992
614

3837
37 ФССЦ-04.1.02.01-0006

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), 
класс В15 (М200)
(м3)

6,049 490 2964

Приямок Пр1
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38 ФССЦ-08.4.03.03-0030

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 
профиля, класс А-III, диаметр 8 мм
(т)

0,18194
90,97*2/1000

8102,64 1474

39 ФССЦ-08.4.03.03-0029
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 
профиля, класс А-III, диаметр 6 мм
(т)

0,00765
75*0,051*2/1000

8213,72 63

40 ФЕР06-03-004-09
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Установка закладных деталей весом: более 20 кг
(т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,06216
31,08*2/1000

244,41
208,61

35,8
5,11

15 13 2 23 1,43

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

14
8

37
41 ФССЦ-08.4.01.02-0013

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Детали закладные и накладные, изготовленные с 
применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) 
отверстий (при наличии одной из этих операций 
или всего перечня в любых сочетаниях), 
поставляемые отдельно
(т)

0,0622 6800 423

42 ФЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 
уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 
24 м при высоте здания до 25 м
(т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,67072
(2*143,66+2*24,02)*2/1000

1221,69
397,52

591,84
67,45

819 267 397
45

45,4825 30,51

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

90%
85%

281
265

1365
43 ФССЦ-07.2.07.12-0006

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Элементы конструктивные вспомогательного 
назначения, с преобладанием профильного проката, 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
(т)

0,6707 10045 6737
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44 ФЕР07-01-044-03

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
(т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,0056
2,8*2/1000

11186,03
501,37

262,7
13,63

63 3 1 49,105 0,28

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

130%
85%

4
3

70
131 ФССЦ-07.2.07.12-0006

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Элементы конструктивные вспомогательного 
назначения, с преобладанием профильного проката, 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
(т)

-0,0056 10045 -56

45 ФССЦ-23.3.03.02-0055
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Трубы стальные бесшовные, 
горячедеформированные со снятой фаской из стали 
марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 83 мм, 
толщина стенки 4 мм
(м)

0,72
0,36*2

68,26 49

46 ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
(м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

2,22 18,5
7,76

10,36
1,01

41 17 23
2

0,9775 2,17

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

122%
80%

23
15
79

47 ФССЦ-02.2.05.04-1807
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Щебень М 400, фракция 40-80(70) мм, группа 2
(м3)

2,553 90,5 231

48 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2)
(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,121368
((143,66*2*20,8+2,8*32,9)*2*

0,001) / 100

235,1
71,54

11,53
0,28

29 9 1 6,7172 0,82
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Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

90%
70%

8
6

43
49 ФЕР13-03-004-26

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2)
(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 
ТЗМ=2);
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,121368
((143,66*2*20,8+2,8*32,9)*2*

0,001) / 100

340,22
48,88

15,03
0,55

41 6 2 5,3889 0,65

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

90%
70%

5
4

50

50 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство бетонной подготовки
(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,0093
0,93 / 100

4077,8
1210,95

1957,58
305,49

38 11 18
3

155,25 1,44

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

15
9

62
51 ФССЦ-04.1.02.05-0003

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 
(М100)
(м3)

0,9486 560 531

52 ФЕР06-13-001-03
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 
150 мм прямоугольных сооружений
(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,0711
7,11 / 100

37440,41
13501,69

17117,4
2355,58

2662 960 1217
167

1436,35 102,12

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

1183
733

4578

Приямок Пр2
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53 ФССЦ-04.1.02.01-0006

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), 
класс В15 (М200)
(м3)

7,217 490 3536

54 ФССЦ-08.4.03.03-0030
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 
профиля, класс А-III, диаметр 8 мм
(т)

0,0822
82,2/1000

8102,64 666

55 ФЕР06-03-004-09
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Установка закладных деталей весом: более 20 кг
(т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1,0906
109,06/100

244,41
208,61

35,8
5,11

267 228 39
6

23 25,08

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

246
152
665

56 ФССЦ-08.4.01.02-0013
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Детали закладные и накладные, изготовленные с 
применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) 
отверстий (при наличии одной из этих операций 
или всего перечня в любых сочетаниях), 
поставляемые отдельно
(т)

1,091 6800 7419

57 ФЕР08-02-007-03
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Установка металлических решеток приямков
(т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,36191
361,91/1000

1412,27
431

210,05
35,58

511 156 76
13

48,645 17,61

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

122%
80%

206
135
852

58 ФССЦ-07.2.07.12-0006
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Элементы конструктивные вспомогательного 
назначения, с преобладанием профильного проката, 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
(т)

0,19261
(62,05+96*1,36)/1000

10045 1935

59 ФССЦ-08.3.06.01-0022
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст1 
толщиной 6 мм
(т)

0,1693
169,3/1000

7134,31 1208
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60 ФЕР13-03-002-04

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2)
(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,096082
((62,05*65+96*1,36*42,7)*0,0

01) / 100

235,1
71,54

11,53
0,28

23 7 1 6,7172 0,65

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

90%
70%

6
5

34
61 ФЕР13-03-004-26

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2)
(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 
ТЗМ=2);
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,096082
((62,05*65+96*1,36*42,7)*0,0

01) / 100

340,22
48,88

15,03
0,55

33 5 1 5,3889 0,52

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

90%
70%

5
4

42

62 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство бетонной подготовки
(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,01
1 / 100

4077,8
1210,95

1957,58
305,49

41 12 20
3

155,25 1,55

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

16
10
67

63 ФССЦ-04.1.02.05-0003
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 
(М100)
(м3)

1,02 560 571

Приямок Пр3
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64 ФЕР06-13-003-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Строительство отдельных конструкций емкостных 
сооружений, устройство: лотков в сооружениях
(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,0338
3,38 / 100

67310,39
29463

22873,54
3186,86

2275 996 773
108

2806 94,84

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

1159
718

4152
65 ФССЦ-04.1.02.01-0006

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), 
класс В15 (М200)
(м3)

3,431 490 1681

66 ФССЦ-08.4.03.03-0030
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 
профиля, класс А-III, диаметр 8 мм
(т)

0,08828
88,28/1000

8102,64 715

67 ФЕР06-03-004-09
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Установка закладных деталей весом: более 20 кг
(т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,523
52,3/100

244,41
208,61

35,8
5,11

128 109 19
3

23 12,03

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

118
73

319
68 ФССЦ-08.4.01.02-0013

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Детали закладные и накладные, изготовленные с 
применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) 
отверстий (при наличии одной из этих операций 
или всего перечня в любых сочетаниях), 
поставляемые отдельно
(т)

0,523 6800 3556

69 ФЕР08-02-007-03
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Установка металлических решеток приямков
(т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,65504
655,04/1000

1412,27
431

210,05
35,58

925 282 138
23

48,645 31,86
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Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

122%
80%

372
244

1541
70 ФССЦ-07.2.07.12-0006

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Элементы конструктивные вспомогательного 
назначения, с преобладанием профильного проката, 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
(т)

0,35034
(124,58+166*1,36)/1000

10045 3519

71 ФССЦ-08.3.06.01-0022
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст1 
толщиной 6 мм
(т)

0,3047
304,7/1000

7134,31 2174

72 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2)
(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,177377
((124,58*65+166*1,36*42,7)*

0,001) / 100

235,1
71,54

11,53
0,28

42 13 2 6,7172 1,19

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

90%
70%

12
9

63
73 ФЕР13-03-004-26

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2)
(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 
ТЗМ=2);
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,177377
((124,58*65+166*1,36*42,7)*

0,001) / 100

340,22
48,88

15,03
0,55

60 9 3 5,3889 0,96

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

90%
70%

8
6

74
Цоколь
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74 ФЕР08-02-001-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м
(м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

2,03775
(3,48+17,42)*2*0,25*0,195

88,19
43,39

43,2
6,75

180 88 88
14

5,221 10,64

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

122%
80%

124
82

386
75 ФССЦ-04.3.01.12-0002

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Раствор кладочный, цементно-известковый, М25
(м3)

0,4891 497 243

76 ФССЦ-06.1.01.05-0036
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кирпич керамический одинарный, размер 
250x120x65 мм, марка 125
(1000 шт)

0,7743 1863,37 1443

77 ФЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,479922
(17,42*1,35+17,42*0,63*2+0,
45*0,63*4+3,48*0,2*2) / 100

406,28
231,85

89,55
2,9

195 111 43
1

24,38 11,7

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

122%
80%

137
90

422
78 ФССЦ-01.2.03.03-0045

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Мастика битумно-полимерная
(т)

0,1152 1500 173

79 ФЕР26-01-041-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Изоляция изделиями из пенопласта на битуме 
холодных поверхностей: стен и колонн 
прямоугольных
(м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

2,6818
(3,48*2+17,42)*1,1*0,1

496,68
203,94

46,88
4,93

1332 547 126
13

20,8955 56,04

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

100%
70%

560
392

2284
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80 ФССЦ-12.2.05.09-0043

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Плиты теплоизоляционные из экструзионного 
вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35
(м3)

2,628 1208,43 3176

81 ФЕР15-01-016-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Наружная облицовка по бетонной поверхности 
керамическими отдельными плитками: на 
цементном растворе стен
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,0627
((3,48+17,42)*2*0,15) / 100

3990,96
2918,7

59,65
21,81

250 183 4
1

310,5 19,47

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
55%

193
101
544

82 ФССЦ-06.2.03.02-0026
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, 
гладкая, толщина 9 мм
(м2)

6,27 78,02 489

94709 5768 5160
690

618,25

6912
4441

106062 618,25

83781
5160
6458
6912
4441

106062 618,25

83 ФЕР09-03-012-12
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
(т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1,156
0,91+0,077+0,034+0,135

513,95
59,63

332,99
40,26

594 69 385
47

6,647 7,68

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

90%
85%

104
99

797

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 ФУНДАМЕНТЫ :
  Итого
    В том числе:

  Итого по разделу 2 ФУНДАМЕНТЫ
Раздел 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАРКАСА
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84 ФССЦ-07.2.07.04-0014

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Конструкции сварные индивидуальные прочие, 
масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
(т)

1,156 10046 11613

85 ФЕР09-03-015-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 
высоте здания: до 25 м
(т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1,049
0,212+0,837

578,37
141,71

351,16
30,81

607 149 368
32

16,215 17,01

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

90%
85%

163
154
924

86 ФССЦ-07.2.07.04-0014
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Конструкции сварные индивидуальные прочие, 
масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
(т)

1,049 10046 10538

87 ФЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 
уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 
24 м при высоте здания до 25 м
(т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,369
0,083+0,070+0,1+0,116

1221,69
397,52

591,84
67,45

451 147 218
25

45,4825 16,78

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

90%
85%

155
146
752

88 ФССЦ-07.2.07.04-0014
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Конструкции сварные индивидуальные прочие, 
масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
(т)

0,369 10046 3707

89 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2)
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,812761
(0,212*39,4+0,07*52+0,837*
40,5+0,177*32,9+0,91*22+0,
083*32,1+0,034*25,7+0,135*

16,2+0,116*32,9) / 100

235,1
71,54

11,53
0,28

191 58 9 6,7172 5,46

Защита металлических конструкций
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Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

90%
70%

52
41

284
90 ФЕР13-03-004-26

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2)
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 
ТЗМ=2);
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,812761
(0,212*39,4+0,07*52+0,837*
40,5+0,177*32,9+0,91*22+0,
083*32,1+0,034*25,7+0,135*

16,2+0,116*32,9) / 100

340,22
48,88

15,03
0,55

277 40 12 5,3889 4,38

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

90%
70%

36
28

341
27978 463 992

104
51,31

510
468

28956 51,31

26523
992
567
510
468

28956 51,31

91 ФЕР09-04-002-03
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Монтаж кровельного покрытия: из многослойных 
панелей заводской готовности при высоте до 50 м
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1,435
143,5 / 100

2467,41
471,45

1842,74
176,34

3541 677 2644
253

51,98 74,59

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

90%
85%

837
791

5169

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАРКАСА

Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАРКАСА :
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Раздел 4. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
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92 ФССЦ-07.2.05.05-0012

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл 
Профиль" с наполнителем из минеральной ваты 
(НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-K, 
толщина: 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина 
металлических облицовок 0,7 мм (Россия)
(м2)

143,5 246,87 35426

93 ФЕР09-04-006-04
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
многослойных панелей заводской готовности при 
высоте здания до 50 м
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1,0416
104,16 / 100

8517,6
1643,12

6447,04
566,79

8872 1711 6715
590

174,8 182,07

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

90%
85%

2071
1956

12899
94 ФССЦ-07.2.05.05-0068

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл 
Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с 
наполнителем из минеральной ваты (НГ) 
плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 
80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина 
металлических облицовок 0,7 мм (Россия)
(м2)

104,16 223,82 23313

95 ФССЦ-07.2.07.13-0061
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Конструкции стальные нащельников и деталей 
обрамления
(т)

0,2844 10898,65 3100

74252 2388 9359
843

256,66

2908
2746

79906 256,66

62505
9359
3231
2908
2746

79906 256,66

Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ :
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Раздел 5. ПРОЕМЫ

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 4 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
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96 ФЕРр53-25-1

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство металлических перемычек в стенах 
существующих зданий
(т)

0,11596
(101,36+14,6)/1000

2860,8
1433,2

63,11
7,05

332 166 7
1

165,88 19,24

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

86%
70%

144
117
593

97 ФССЦ-07.2.07.12-0018
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 
преобладанием гнутых профилей, средняя масса 
сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т
(т)

0,1206 8128 980

98 ФЕР46-03-007-03
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
(м3)

3,51 242,08
110,33

131,75 850 387 463 12,3 43,17

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

110%
70%

426
271

1547
99 999-9900 Строительный мусор

(т)
6,318

3,51*1,8

100 ФССЦпг-01-01-01-042
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Погрузка мусора строительного с 
погрузкой транспортерами
(1 т груза)

6,318 7,96 7,96 50 50

НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП 50

101 ФССЦпг-03-21-01-050
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 50 км
(1 т груза)

6,318 27,16 27,16 172 172

НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП 172

102 ФЕР15-02-036-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная потолков
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,01
1 / 100

6232,64
1351,3

66,55
23,7

62 14 1 147,2 1,47

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
55%

15
8

85
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103 ФЕРр53-20-1

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: наружных 
простых стен
(100 м3)

0,0334
(2,71+0,63) / 100

20573,48
4717,94

3369,6
526,5

687 158 113
18

563 18,8

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

86%
70%

151
123
961

104 ФССЦ-05.2.03.16-0004
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кирпич силикатный полнотелый одинарный, 
размер 250x120x65 мм, марка 150
(1000 шт)

1,309 761,44 997

105 ФЕР09-04-006-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
профилированного листа при высоте здания до 30 м
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,0714
7,14 / 100

4269,54
980,47

2988,24
286,31

305 70 213
20

108,1 7,72

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

90%
85%

81
77

463
106 ФССЦ-08.3.09.04-0016

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер 
С21-1000-0,7
(м2)

7,14 79,64 569

5004 795 1019
39

90,4

817
596

6417 90,4

3190
1019

834
817
596

6417 90,4

Сметная прибыль
Итоги по разделу 5 ПРОЕМЫ :
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Раздел 6. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 5 ПРОЕМЫ
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107 ФЕР12-01-009-02

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство желобов: подвесных
(100 м)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,175
17,5 / 100

5388,8
272,7

26,48
4,01

943 48 5
1

31,97 5,59

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

120%
65%

59
32

1034
108 ФЕР12-01-035-03

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство металлической водосточной системы: 
прямых звеньев труб
(м)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

9 9,12
1,32

82 12 0,138 1,24

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

120%
65%

14
8

104
109 ФССЦ-08.1.02.07-0120

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 мм, 
полиэстер (стандартный цвет)
(шт)

3 357,8 1073

110 ФЕР12-01-035-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство металлической водосточной системы: 
воронок
(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

3 1,99
1,99

6 6 0,207 0,62

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

120%
65%

7
4

17
111 ФССЦ-08.1.02.07-0004

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Воронки водосборные МП, диаметр 350/150 мм, 
полиэстер (стандартный цвет)
(шт)

3 271,07 813

2917 66 5
1

7,45

80
44

3041 7,45

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 6 ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА :
  Итого
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2846
5

67
80
44

3041 7,45

112 ФЕР10-01-046-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Установка ворот с коробками стальными, с 
раздвижными или распахивающимися 
неутепленными полотнами и калитками
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,18
(3*3*2) / 100

7339,13
2442,89

1896,58
194,68

1321 440 341
35

262,959 47,33

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

118%
63%

561
299

2181
113 ФССЦ-08.1.06.01-0002

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Ворота различных типов рамы, каркасы, панели с 
заполнением из тонколистовой стали без механизма 
открывания
(т)

0,7038 5999,99 4223

114 ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
(м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

4,2
2,1*2

71,11
27,38

18,01
2,46

299 115 76
10

2,76 11,59

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

90%
85%

113
106
518

115 ФССЦ-07.1.01.03-0002
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Блок дверной стальной наружный двупольный типа 
ДСН ДКН, площадь 2,73 м2.
(м2)

4,2 1465,11 6153

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    В том числе:

  Итого по разделу 6 ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
Раздел 7. ДВЕРИ И ВОРОТА
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116 ФЕР09-04-012-02

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Установка дверного доводчика к металлическим 
дверям
(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

2 17,62
12,66

2,64 35 25 5 1,2765 2,55

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

90%
85%

23
21
79

117 ФССЦ-01.7.04.01-0011
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в 
алюминиевом корпусе
(шт)

2 428,27 857

12888 580 422
45

61,47

696
427

14011 61,47

11886
422
625
696
427

14011 61,47

118 ФЕР27-07-002-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового щебня
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,58
58 / 100

531,32
236,42

290,03
37,63

308 137 168
22

27,945 16,21

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

226
151
685

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 7 ДВЕРИ И ВОРОТА :
  Итого

      Сметная прибыль
  Итого по разделу 7 ДВЕРИ И ВОРОТА
Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Отмостка

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
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119 ФССЦ-02.2.05.04-1772

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
(м3)

10,09 114,13 1152

120 ФЕР27-07-002-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

На каждый 1 см изменения толщины оснований 
добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
(100 м2)
(к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 
ТЗМ=2);
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

-0,58
-58 / 100

33,01
10,51

22,5
2,53

-19 -6 -13
-1

1,242 -0,72

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

-10
-7

-36
121 ФССЦ-02.2.05.04-1772

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
(м3)

-1,74 114,13 -199

122 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство бетонной подготовки
(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,087
(58*0,15) / 100

4077,8
1210,95

1957,58
305,49

355 105 170
27

155,25 13,51

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

139
86

580
123 ФССЦ-04.1.02.05-0006

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 
(М200)
(м3)

8,874 592,76 5260

124 ФЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий
(100 м)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,61
61 / 100

4460,41
679,09

91,28
10,88

2721 414 56
7

80,27 48,96

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

598
400

3719
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125 ФССЦ-04.1.02.05-0006

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 
(М200)
(м3)

-3,599 592,76 -2133

126 ФССЦ-04.1.02.05-0006
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 
(М200)
(м3)

3,09514
3,599*0,86

592,76 1835

127 ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Раствор готовый кладочный, цементный, М100
(м3)

-0,0366 519,8 -19

128 ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Раствор готовый кладочный, цементный, М100
(м3)

0,012078
0,0366*0,33

519,8 6

129 ФССЦ-05.2.03.03-0031
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), 
объем 0,016 м3
(шт)

16 22,36 358

9625 650 381
55

77,96

953
630

11208 77,96

8594
381
705
953
630

11208 77,96

229572 10866 19381
1898

1182,4

13131
9487

252190 1182,4

199325
19381
12764
13131

9487
252190 1182,4

Сметная прибыль
Итоги по разделу 8 РАЗНЫЕ РАБОТЫ :
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 8 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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Составил: ___________________________Близнова А.С.

(должность, подпись, расшифровка)
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость ________________________________________ тыс. руб.
      строительных работ _____________________________________ тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ___________________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР20-02-002-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: 
до 0,5 м2
(шт)

3 15,17
9,6

1,47
0,12

46 29 4 1,07 3,21

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

128%
83%

37
24

107
2 Прайс лист26 

(мониторинг п.3)
Наружная решетка АРН 500х400
(шт)
МАТ=1896/1,2/7,67*1,02

3 210,12 630

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измеренияШифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

________________________10,89

________________________0,236
________________________2,089

Раздел 1. 

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

сантехнические работы ОВ

Основание: 12-04.19-ИОС.ОВ
________________________2,325

________________________0,107
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3 ФЕРм08-03-602-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Электрополотенце
(шт)

8 13,84
9,52

1,81
0,26

111 76 14
2

0,96 7,68

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

74
51

236
4 Прайс лист20 

(мониторинг п.1)
Настенный конвектор ЭВНС-1,0кВт
(шт)
МАТ=1450/1,2/7,67*1,02

5 160,69 803

5 Прайс лист23 
(мониторинг п.2)

Настенный конвектор ЭВНС-1,5кВт
(шт)
МАТ=1650/1,2/7,67*1,02

3 182,86 549

2139 105 18
2

10,89

111
75

2089 3,21

236 7,68
2325 10,89

2016
18

107
111

75
2325 10,89

2139 105 18
2

10,89

111
75

2089 3,21

236 7,68
2325 10,89

2016
18

107
111

  Итоги по Строительным работам
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Итого
  Итого

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1  :

      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

    Итого
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Итого
  Итоги по Монтажным работам

      ФОТ
      Накладные расходы
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75

2325 10,89

(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость ________________________________________ тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________ тыс. руб.
      оборудования __________________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ___________________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРм08-03-572-04
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 
1200х1000 мм
(шт)

1 378,9
30,65

55,1
6,53

379 31 55
7

3,09 3,09

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

36
25

440

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измеренияШифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

_______________________409,55

_____________________3706,588
______________________182,241

Раздел 1. Монтажные работы

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

электроснабжение

Основание: 12-04.19-ЭЭ
_____________________3888,829

________________________4,280



ГРАНД-Смета 2019

Страница 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2
О

Прайс лист42  
(мониторинг п.1)

Щиты автоматического ввода резерва ЩАВР-3-400
()
ПЗ=77010/1,2/4,23
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 
(ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

1 15353,45 15353

3 ФЕРм08-01-062-03
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Трансформатор силовой, автотрансформатор или 
масляный реактор, масса: до 7 т
(шт)

2 2116,15
392,5

624,62
87,31

4232 785 1249
175

40,8 81,6

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

912
624

5768
4
О

Прайс лист45  
(мониторинг п.2)

Трансформатор силовой Трехфазный масляный 
ТМГ 21 2500/10/0.4 У1
()
ПЗ=1092459/1,2/4,23
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 
(ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

2 217803,1 435606

5 ФЕРм08-01-084-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Камера сборных распределительных устройств: 
трансформатора напряжения, линейного ввода, 
разрядника или разъединителя
(шт)

3 325,69
177,97

126,78
17,57

977 534 380
53

18,5 55,5

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

558
382

1917
6
О

Технико-коммерческое 
предложение № 
CEN76190079.01 от 
23.01.2020 г.Прайс лист16  
(мониторинг п.7)

Ячейка 10 кВ в ТП-6 (комплектно в сборе)
(шт)
ПЗ=273102/4,23
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 
(ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

2 65337,88 130676

7
О

Прайс лист18  
(мониторинг п.8)

Комплектное распределительное устройство 10 кВ 
(КРУ Эталон)
(шт)
ПЗ=5183880/1,2/4,23
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 
(ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

1 1033508 1033508

8
О

Прайс Комплектное распределительное устройство 0.4 кВ 
(ЩО-70)
(шт)
ПЗ=10483200/1,2/4,23
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 
(ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

1 2090031,21 2090031

9 ФЕРм08-03-573-05
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 900х600х500 мм
(шт)

1 72,91
20,44

49
5,29

73 20 49
5

2,06 2,06
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Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

24
16

113
10 Прайс лист49  

(мониторинг п.3)
Щиток распределительный ЩР8501С-0106-Н-
УХЛ3.1
()
МАТ=1525/1,2/7,67*1,02

1 169 169

11 ФЕРм08-03-603-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Ящик с понижающим трансформатором
(шт)

4 16,79
11,31

1,81
0,26

67 45 7
1

1,14 4,56

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

44
30

141
12 ФССЦ-62.1.02.22-0011

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Ящики, тип ЯТП-0.25, с трансформатором 
понижающим
(шт)

4 233,43 934

13 ФЕРм08-03-522-15
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Переключатель на плите с центральной или боковой 
рукояткой или управлением штангой, 
устанавливаемый на металлическом основании,: 
трехполюсный на ток до 250 А
(шт)

1 64,85
42,6

2,35
0,26

65 43 2 4 4

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

41
28

134
14
О

Прайс лист53  
(мониторинг п.4)

Переключатель ПКП32-33/0 32А"1-0-2" 3Р/400В
()
ПЗ=1689.60/1,2/4,23
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 
(ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

1 336,85 337

15 ФЕРм08-03-573-04
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(шт)

1 56,85
20,44

33,47
3,42

57 20 33
3

2,06 2,06

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

22
15
94

16
О

Прайс лист56  
(мониторинг п.5)

Ящики управления Я5111К-2874УХЛ4
()
ПЗ=5403.14/1,2/4,23
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 
(ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

1 1077,22 1077

17 ФЕРм08-03-591-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Выключатель: одноклавишный неутопленного типа 
при открытой проводке
(100 шт)

0,05 424,07
313,47

4,77
0,64

21 16 31,6 1,58

Электроустановочные изделия
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Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

15
10
46

18 ФССЦ-20.4.01.01-0033
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки влагопылезащищенный  0-4-IP44-01-6/220
(10 шт)

0,5 154,2 77

19 Прайс лист59  
(мониторинг п.6)

Коробка ответвительная У-994 У2
()
МАТ=105,6/1,2/7,67*1,02

5 11,7 59

20 ФЕРм08-02-415-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Шинопровод открытый на установленных 
конструкциях, сечение: до 250 мм2
(100 м)

0,375
(30+1,5+6) / 100

2022,92
260,94

576
72,04

759 98 216
27

27,76 10,41

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

119
81

959
21 ФССЦ-20.5.03.03-0004

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Шины М1 сечением от 10 до 25 мм2
(т)

0,0975
30*3,25/1000

94587,2 9222

22 Коммерческое 
предложение

№ 60152 от 20.05.2019 
г.Прайс лист  
(мониторинг п.9)

Секция прямая (750мм) ШМА 4.40.30 У3
(шт)
МАТ=19080,00/1,2/7,67*1,02

2 2114,47 4229

23 Коммерческое 
предложение

№ 60152 от 20.05.2019 
г.Прайс лист  
(мониторинг п.10)

Секция прямая (3000мм) ШМА 4.40.32 У3
(шт)
МАТ=68790,00/1,2/7,67*1,02

2 7623,4 15247

24 Коммерческое 
предложение

№ 60152 от 20.05.2019 
г.Прайс лист  
(мониторинг п.11)

Секция подгоночная ШМА 4.40.47 У3.
(шт)
МАТ=39010,00/1,2/7,67*1,02

2 4323,14 8646

25 Коммерческое 
предложение

№ 60152 от 20.05.2019 
г.Прайс лист  
(мониторинг п.12)

Секция угловая горизонтальная (525х525) ШМА 
4.40.39 У3
(шт)
МАТ=24885,00/1,2/7,67*1,02

4 2757,79 11031

26 Коммерческое 
предложение

№ 60152 от 20.05.2019 
г.Прайс лист  
(мониторинг п.13)

Секция присоединительная (130мм) ШМА 
4.40.44М У3
(шт)
МАТ=24360,00/1,2/7,67*1,02

4 2699,61 10798

Шины и изоляторы
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27 Коммерческое 

предложение

№ 60152 от 20.05.2019 
г.Прайс лист  
(мониторинг п.14)

Гибкие связи ШМА 5-4000А L=500мм.
(шт)
МАТ=51810,00/1,2/7,67*1,02

2 5741,66 11483

28 Коммерческое 
предложение

№ 60152 от 20.05.2019 
г.Прайс лист  
(мониторинг п.15)

К-т стыковочный для соединения шин без 
ответвления ШМА 4.40.68 У3
(шт)
МАТ=8395,00/1,2/7,67*1,02

10 930,35 9304

29 Коммерческое 
предложение

№ 60152 от 20.05.2019 
г.Прайс лист  
(мониторинг п.16)

Крышка угловая ШМА 4.40.37 У3
(шт)
МАТ=7930,00/1,2/7,67*1,02

4 878,81 3515

30 Коммерческое 
предложение

№ 60152 от 20.05.2019 
г.Прайс лист  
(мониторинг п.17)

Подвес на шпильках У43930 У3
(шт)
МАТ=420,00/1,2/7,67*1,02

16 46,55 745

31 ФЕРм08-01-052-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 
количество точек крепления 1
(шт)

16 5,37
3,85

0,72
0,1

86 62 12
2

0,4 6,4

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

61
42

189
32 Прайс лист62  

(мониторинг п.17)
Изолятор ИО-1-2,5 У3 опорный
(шт)
МАТ=130,21/1,2/7,67*1,02

16 14,43 231

33 ФЕРм08-03-594-06
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах 
(штангах) с количеством ламп в светильнике 1
(100 шт)

0,14
14 / 100

1047,35
880,9

36,22
5,02

147 123 5
1

88,8 12,43

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

118
81

346
34 Прайс лист83  

(мониторинг п.19)
Светильник светодиодный L-industry 24
(шт)
МАТ=6785,00/1,2/7,67*1,02

14 751,92 10527

35 ФЕРм08-03-593-06
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Светильник потолочный или настенный с 
креплением винтами или болтами для помещений: с 
нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт)

0,05
5 / 100

1373,83
700,75

158,72
21,97

69 35 8
1

70,64 3,53

Электроосветительное оборудование
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Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

34
23

126
36 Прайс лист88  

(мониторинг п.20)
Светильник светодиодный Sveteco
(шт)
МАТ=2185/1,2/7,67*1,02

3 242,14 726

37 Прайс лист89  
(мониторинг п.21)

Светильник переносной РВО-42
(шт)
МАТ=477,04/1,2/7,67*1,02

2 52,87 106

38 ФЕРм08-02-397-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
(100 м)

1
(40*2+10*2) / 100

583
80,46

95,01
23,33

583 80 95
23

8,56 8,56

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

98
67

748
39 Прайс лист76  

(мониторинг п.22)
Лоток монтажный перфорированный L - 2 м НЛ-20
(м)
МАТ=321,88/1,2/7,67*1,02

80
40*2

35,67 2854

40 Прайс лист78  
(мониторинг п.23)

Лоток монтажный неперфорированный 
100х50х2000
(м)
МАТ=258/1,2/7,67*1,02

20
10*2

28,59 572

41 Прайс лист82  
(мониторинг п.24)

Крышка к лотку монтажному неперфорированному 
100х50х2000
(м)
МАТ=161,64/1,2/7,67*1,02

20
10*2

17,91 358

42 ФЕРм08-02-405-06
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Провод по установленным стальным конструкциям 
и панелям, сечение: до 400 мм2
(100 м)

0,85
(45+40) / 100

1100,74
574,53

398,61
49,7

936 488 339
42

61,12 51,95

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

504
345

1785
43 ФССЦ-21.1.06.09-0171

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 
4х120-660
(1000 м)

0,0459
(45*1,02) / 1000

427300,31 19613

44 ФССЦ-21.1.06.09-0173
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 
4х185-660
(1000 м)

0,0408
(40*1,02) / 1000

655229,07 26733

45 ФЕРм08-02-398-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
(100 м)

1,2
(50+70) / 100

21,42
9,68

1,81
0,26

26 12 2 1,03 1,24

Прокладка кабеля

Материалы и изделия для электромонтажных работ
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Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

11
8

45
46 ФССЦ-21.1.06.09-0145

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-
660
(1000 м)

0,051
(50*1,02) / 1000

3708,36 189

47 ФССЦ-21.1.06.09-0151
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 
3х1,5-660
(1000 м)

0,0714
(70*1,02) / 1000

4832,12 345

48 ФЕРм08-02-405-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Провод по установленным стальным конструкциям 
и панелям, сечение: до 16 мм2
(100 м)

1,95
(50+50+75+20) / 100

430,7
288,02

68,98
4,02

840 562 135
8

30,64 59,75

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

542
371

1753
49 ФССЦ-21.1.06.09-0152

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 
3х2,5-660
(1000 м)

0,051
(50*1,02) / 1000

6920,41 353

50 ФССЦ-21.1.06.09-0153
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 
3х4-660
(1000 м)

0,051
(50*1,02) / 1000

10296,33 525

51 ФССЦ-21.1.08.03-0693
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4x1,5
(1000 м)

0,0765
(75*1,02) / 1000

8958,61 685

52 ФССЦ-21.1.08.03-0706
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7x1,5
(1000 м)

0,0204
(20*1,02) / 1000

12572,15 256

53 ФЕРм08-02-405-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Провод по установленным стальным конструкциям 
и панелям, сечение: до 35 мм2
(100 м)

0,6
(40+20) / 100

482,68
314,34

81,66
5,78

290 189 49
3

33,44 20,06

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

182
125
597

54 ФССЦ-21.1.06.09-0178
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 
5х6-660
(1000 м)

0,0408
(40*1,02) / 1000

25431,81 1038

55 ФССЦ-21.1.08.03-0724
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 19x1,5
(1000 м)

0,0204
(20*1,02) / 1000

32669,6 666

56 ФЕРм08-02-405-03
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Провод по установленным стальным конструкциям 
и панелям, сечение: до 70 мм2
(100 м)

0,45
45 / 100

569,57
350,43

128,76
12,3

256 158 58
6

37,28 16,78

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

156
107
519
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57 ФССЦ-21.1.06.09-0164

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 
4х10-660
(1000 м)

0,0459
(45*1,02) / 1000

36161,25 1660

58 ФЕРм08-02-472-10
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Проводник заземляющий из медного 
изолированного провода сечением 25 мм2 открыто 
по строительным основаниям
(100 м)

0,2
(10+10) / 100

493,3
302,3

5,43
0,76

99 60 1 32,16 6,43

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

57
39

195
59 ФССЦ-21.2.03.05-0066

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Провод силовой установочный с медными жилами 
ПуГВ 1х2,5-450
(1000 м)

0,0102
(10*1,02) / 1000

2291,15 23

60 ФССЦ-21.2.02.01-0028
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Провод антенный МГ, сечение 25
(т)

0,002417
10*0,000237*1,02

64315,46 155

61 ФЕРм08-02-147-04
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 
лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, 
масса 1 м кабеля: до 6 кг
(100 м)

0,15
15 / 100

292,42
190,26

72,64
5,02

44 29 11
1

20,24 3,04

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

29
20
93

62 Прайс Кабель ПвВнг-LS 3х150
(м)
МАТ=1381,42/1,2/7,67*1,02

15,3
15*1,02

153,09 2342

63 ФЕРм08-02-471-04
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Заземлитель вертикальный из круглой стали 
диаметром: 16 мм
(10 шт)

2
20 / 10

595,61
67,77

41,28
3,27

1191 136 83
7

7,21 14,42

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

136
93

1420
64 ФССЦ-08.3.04.02-0096

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-
1, диаметр 18 мм
(т)

0,11988
1.998*60/1000

5230,01 627

65 ФЕРм08-02-472-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 
сечением 160 мм2
(100 м)

1,5
150 / 100

1088,05
135,36

58,09
5,02

1632 203 87
8

14,4 21,6

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

200
137

1969

Молниезащита
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66 ФССЦ-08.3.07.01-0052

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 
Ст3сп, размер 50х5 мм
(т)

0,29445
1.963*150/1000

6726,18 1981

67 ФЕРм08-02-472-09
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Проводник заземляющий открыто по строительным 
основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
(100 м)

1
100 / 100

836,57
173,9

54,28
4,27

837 174 54
4

18,5 18,5

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

169
116

1122
68 Прайс лист63  

(мониторинг п.25)
Пруток 8 мм горячеоцинкованный
(м)
МАТ=2,13/1,2/7,67*1,02

100 0,24 24

69 Прайс лист96  
(мониторинг п.25)

Штанга изолирующая оперативная шо-10у1
(шт)
МАТ=460/1,2/7,67*1,02

1 50,98 51

70 Прайс лист99  
(мониторинг п.26)

Индикатор напряжения 110-500В МИН-1
(шт)
МАТ=1500,00/1,2/7,67*1,02

1 166,23 166

71 Прайс лист107  
(мониторинг п.27)

Клещи изолирующие на напряжение до 10 кВ, К10
(шт)
МАТ=1020,00/1,2/7,67*1,02

1 113,04 113

72 Прайс лист102  
(мониторинг п.28)

Галоши изолирующие диэлектрические
(компл.)
МАТ=573,07/1,2/7,67*1,02

2 63,51 127

73 Прайс лист110  
(мониторинг п.29)

Перчатки резиновые диэлектрические
(компл.)
МАТ=455/1,2/7,67*1,02

2 50,42 101

74 Прайс лист118  
(мониторинг п.30)

Ковер резиновый диэлектрический
(шт)
МАТ=985/1,2/7,67*1,02

2 109,16 218

75 Прайс лист120  
(мониторинг п.31)

Очки защитные
(шт)
МАТ=100/1,2/7,67*1,02

2 11,08 22

76 Прайс лист114  
(мониторинг п.32)

Огнетушитель порошковый ОП-5
(шт)
МАТ=608/1,2/7,67*1,02

2 67,38 135

77 Прайс лист112  
(мониторинг п.33)

Огнетушитель углекислотный ОУ-8
(шт)
МАТ=3128,02/1,2/7,67*1,02

4 346,65 1387

78 Прайс лист129  
(мониторинг п.34)

Сетчатое ограждение переносное Н-1,9
(компл.)
МАТ=6130/1,2/7,67*1,02

2 679,34 1359

3881981 3903 2930
377

409,55

Материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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4066
2782

182241 409,55

3706588
3888829 409,55

168560
2930
4280

3706588
4066
2782

3888829 409,55

3881981 3903 2930
377

409,55

4066
2782

182241 409,55

3706588
3888829 409,55

168560
2930
4280

3706588
4066
2782

3888829 409,55

  Итоги по Оборудованию
    Итого
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
  Итоги по Монтажным работам
    Итого

  Итого по разделу 1 Монтажные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Итоги по смете:
  Итоги по Монтажным работам
    Итого
  Итоги по Оборудованию
    Итого

(должность, подпись, расшифровка)

      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость ________________________________________ тыс. руб.
      строительных работ _____________________________________ тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ___________________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРм10-08-001-09
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 
луча
(шт)

1 63,38
59

63 59 5,7 5,7

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

80%
60%

47
35

145

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

_______________________10,166
________________________0,140

Раздел 1. Монтажные работы

Блоки контроля и управления

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

ПБ

Основание: 12-04.19-СС-ПБ
_______________________10,306

________________________1,169

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

________________________119,2

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Прайс лист2  (мониторинг 

п.1)
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
Сигнал-20П SMD
(шт)
МАТ=2999/1,2/7,67*1,02

1 332,35 332

3 ФЕРм10-08-001-09
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 
луча
(шт)

2 63,38
59

127 118 5,7 11,4

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

80%
60%

94
71

292
4 ФССЦ-61.1.04.03-0011

Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ"
(шт)

2 282,84 566

5 ФЕРм08-03-573-04
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(шт)

1 56,85
20,44

33,47
3,42

57 20 33
3

2,06 2,06

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

22
15
94

6 Прайс лист4  (мониторинг 
п.2)

Шкаф пожарной сигнализации ШПС
(шт)
МАТ=14675,67/1,2/7,67*1,02

1 1626,38 1626

7 ФССЦ-62.4.01.01-0006
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч
(шт)

2 230,51 461

8 ФЕРм10-08-002-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Извещатель ПС автоматический: дымовой, 
фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в 
нормальном исполнении
(шт)

21 19,24
16,16

404 339 1,68 35,28

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

80%
60%

271
203
878

9 Прайс лист7  (мониторинг 
п.3)

Извещатель пожарный дымовой оптико-
электронный точечный ИПД-3.1М
(шт)
МАТ=280/1,2/7,67*1,02

21 31,03 652

10 ФЕРм08-01-081-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов: до 2
(шт)

5 16,08
9,91

5,43
0,76

80 50 27
4

1,03 5,15

Блоки питания

Извещатели
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Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

51
35

166
11 ФССЦ-61.2.02.03-0020

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Извещатель пожарный ручной: ИПР-3СУМ
(10 шт)

0,5
5 / 10

290,07 145

12 ФЕРм10-08-002-04
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Извещатель ОС автоматический: контактный, 
магнитоконтактный на открывание окон, дверей
(шт)

1 9,96
8,08

10 8 0,84 0,84

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

80%
60%

6
5

21
13 ФССЦ-61.2.01.05-0022

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Извещатель охранный контактный: ИО-102-16/2
(шт)

1 8,02 8

14 ФЕРм08-03-593-10
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Световые настенные указатели
(100 шт)

0,05
5 / 100

1335,94
779,32

36,22
5,02

67 39 2 78,56 3,93

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

37
25

129
15 ФССЦ-61.2.04.07-0008

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)
(шт)

5 38,38 192

16 ФЕРм08-01-081-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов: до 2
(шт)

4 16,08
9,91

5,43
0,76

64 40 22
3

1,03 4,12

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

41
28

133
17 Прайс лист  (мониторинг 

п.5)
Громкоговоритель настенный АС-10
(шт)
МАТ=1240/1,2/7,67*1,02

4 137,42 550

18 ФЕРм10-06-037-12
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Коробка оконечная
(100 шт)

0,2
20 / 100

438,8
212,64

88 43 24 4,8

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

100%
65%

43
28

159
19 Прайс лист  (мониторинг 

п.4)
Коробка монтажная огнестойкая МЕТА 7403-4
(шт)
МАТ=158/1,2/7,67*1,02

20 17,51 350

Монтажные средства

Пожарные оповещатели
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20 ФЕРм08-02-413-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Прокладка резинобитумных трубок с затягивание 
проводов, количество проводов до 2, сечение 
провода до 6 мм2
(100 м)

2,5
250 / 100

249,01
151,9

32,6
4,52

623 380 82
11

16,16 40,4

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

371
254

1248
21 ФССЦ-24.3.01.02-0022

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, 
диаметром: 20 мм
(10 м)

25
250 / 10

21,2 530

22 ФССЦ-23.8.03.02-0002
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм
(10 шт)

75
750 / 10

2,9 218

24 ФССЦ-21.1.08.01-0141
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабели парной скрутки огнестойкие для систем 
пожарной сигнализации с однопроволочными 
медными жилами, изоляцией из 
кремнийорганической резины, оболочкой из 
безгалогенной полимерной композиции, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением, с экраном из алюмолавсановой 
ленты, марки: КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5
(1000 м)

0,255
(250*1,02) / 1000

4088,02 1042

25 ФЕРм08-02-407-14
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Труба стальная по установленным конструкциям, в 
опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 
80 мм
(100 м)

0,02
2 / 100

1102,24
542,94

254,23
29,12

22 11 5
1

57,76 1,16

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

11
8

41
26 ФССЦ-23.3.06.05-0022

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Трубы стальные сварные неоцинкованные 
водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, 
номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм
(м)

2 68,4 137

27 ФЕРм08-02-155-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Герметизация проходов при вводе кабелей во 
взрывоопасные помещения уплотнительной массой
(шт)

2 18,64
3,57

37 7 0,38 0,76

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

7
5

49
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28 ФЕР16-07-006-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 
мм
(шт)

2 35,36
16,33

71 33 1,8 3,6

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

128%
83%

42
27

140
8522 1147 171

22
119,2

1045
739

140 3,6

10166 115,6
10306 119,2

7204
171

1169
1045

739
10306 119,2

8522 1147 171
22

119,2

1045
739

140 3,6

10166 115,6
10306 119,2

7204
171

1169
1045

739
10306 119,2

Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
  Итоги по Строительным работам
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Итого

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Монтажные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Итоги по Монтажным работам
    Итого
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Итого

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете
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Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ _________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ___________________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРм08-02-413-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Прокладка резинобитумных трубок с затягивание 
проводов, количество проводов до 2, сечение 
провода до 6 мм2
(100 м)

0,6
60 / 100

248,4
151,9

31,99
4,52

149 91 19
3

16,16 9,7

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

89
61

299
2 ФССЦ-24.3.01.02-0022

Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, 
диаметром: 20 мм
(10 м)

6
60 / 10

21,2 127

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

внутренние сети связи

Основание: 12-04.19-ИОС.СС
________________________0,731
________________________0,094

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения

__________________________9,7

Раздел 1. ПРОКЛАДКА СЕТЕЙ СВЯЗИ
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3 ФССЦ-21.1.04.08-0018

Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с 
алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, 
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10
(1000 м)

0,0306
(30*1,02) / 1000

7910,99 242

4 Прайс лист32 
(мониторинг п.1)

Провод телефонный ПРПМ 2х1,2
(м)
МАТ=18,39/1,2/7,55*1,02

30,6
30*1,02

2,07 63

581 91 19
3

9,7

89
61

731 9,7

471
19
94
89
61

731 9,7

581 91 19
3

9,7

89
61

731 9,7

471
19
94
89
61

731 9,7

Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 ПРОКЛАДКА СЕТЕЙ СВЯЗИ :
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 ПРОКЛАДКА СЕТЕЙ СВЯЗИ

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ___________________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР01-01-018-05
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, 
группа грунтов: 2
(1000 м3)

0,005783
((2,7*3,9+3*4,2)*0,5/2) / 1000

4130,59 4130,59
684,4

24 24
4

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

4
2

30
2 ФССЦпг-03-21-01-035

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 35 км
(1 т груза)

10,115
5,78*1,75

21,26 21,26 215 215

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измеренияШифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

________________________31,64

Раздел 1. ФУНДАМЕНТЫ

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

фундамент под ДГУ

Основание: 12-04.19-АР; 12-04.19-КР
________________________7,717
________________________0,298
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НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП 215

3 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(100 м3)
(Прил.1.12 п.3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на 
расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)

0,001734
(5,78*3% от 1) / 100

1561,56
1561,56

3 3 200,2 0,35

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

80%
45%

2
1
6

4 ФЕР08-01-002-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство основания под фундаменты: песчаного
(м3)

5,7825
(2,7*3,9+3*4,2)*0,5/2

14,66
6,19

8,1
0,81

85 36 47
5

0,78 4,51

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

122%
80%

50
33

168
5 ФССЦ-02.3.01.02-0015

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Песок природный для строительных: работ средний
(м3)

6,361 55,26 352

6 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство бетонной подготовки
(100 м3)

0,0105
1,05 / 100

3528,33
1053

1566,06
244,39

37 11 16
3

135 1,42

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

15
9

61
7 ФССЦ-04.1.02.05-0003

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 
(М100)
(м3)

1,071 560 600

8 ФЕР06-01-001-16
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство фундаментных плит железобетонных: 
плоских
(100 м3)

0,028
2,8 / 100

4533,87
1526,87

2518,58
382,14

127 43 71
11

179 5,01

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

57
35

219
9 ФССЦ-04.1.02.05-0007

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 
(М250)
(м3)

2,842 665 1890

10 ФССЦ-08.4.03.02-0002
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-
I, диаметр 8 мм
(т)

0,03654
3*12,18/1000

6780 248
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11 ФССЦ-08.4.03.03-0031

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 
профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
(т)

0,1159
2*57,95/1000

8014,15 929

12 ФЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону
(100 м2)

0,13
13 / 100

358,13
201,61

71,64
2,32

47 26 9 21,2 2,76

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

122%
80%

32
21

100
13 ФССЦ-01.2.03.03-0013

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Мастика битумная кровельная горячая
(т)

0,0312 3390 106

4663 119 382
23

14,05

159
101

4923 14,05

4162
382
142
159
101

4923 14,05

14 ФЕР27-07-002-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового щебня
(100 м2)

0,1155
11,55 / 100

442,48
205,58

232,02
30,1

51 24 27
3

24,3 2,81

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

38
26

115
15 ФССЦ-02.2.05.04-1772

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
(м3)

2,01 114,13 229

16 ФЕР27-07-002-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

На каждый 1 см изменения толщины оснований 
добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
(100 м2)
(к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 
ТЗМ=2))

-0,1155
-11,55 / 100

27,14
9,14

18
2,02

-3 -1 -2 1,08 -0,12

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 ФУНДАМЕНТЫ :
  Итого
    В том числе:

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

  Итого по разделу 1 ФУНДАМЕНТЫ
Раздел 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

-1
-1
-5

17 ФССЦ-02.2.05.04-1772
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
(м3)

-0,3465 114,13 -40

18 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство бетонной подготовки
(100 м3)

0,017325
(11,55*0,15) / 100

3528,33
1053

1566,06
244,39

61 18 27
4

135 2,34

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

23
14
98

19 ФССЦ-04.1.02.05-0006
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 
(М200)
(м3)

1,767 592,76 1047

20 ФЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий
(100 м)

0,18
18 / 100

4353,58
590,51

73,02
8,7

784 106 13
2

69,8 12,56

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

153
103

1040
21 ФССЦ-04.1.02.05-0006

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 
(М200)
(м3)

-1,062 592,76 -630

22 ФССЦ-04.1.02.05-0006
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 
(М200)
(м3)

0,91332
1,062*0,86

592,76 541

23 ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
(м3)

-0,0108 519,8 -6

24 ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
(м3)

0,003564
0,0108*0,33

519,8 2

25 ФССЦ-05.2.03.03-0031
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), 
объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт)

18 22,36 402

2438 147 65
9

17,59

213
141

2792 17,59

2226
65

156

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 РАЗНЫЕ РАБОТЫ :
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213
141

2792 17,59

7101 266 447
32

31,64

373
243

7717 31,64

6388
447
298
373
243

7717 31,64

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого
    В том числе:

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)

на
(наименование объекта)

Сметная стоимость 255,57 тыс. руб.
Средства на оплату труда 3,71 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
04-01 система электроснабжения 10 кВ. 

Трансформаторная подстанция
54,1 85,48 115,99 255,57 3,71

54,1 85,48 115,99 255,57 3,71

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 
инвентаря

(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Сизякова М.А.

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ

система электроснабжения 10 кВ

Локальные сметные расчеты

прочих всего
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Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01
(объектная смета)

на
(наименование объекта)

Сметная стоимость 1255,54 тыс. руб.
Средства на оплату труда 3,71 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001/1 кв. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
04-01 система электроснабжения 10 кВ. 

Трансформаторная подстанция
54,1 85,48 115,99 255,57 3,71

54,1 85,48 115,99 255,57 3,71

296,47 468,43 490,64 1255,54 3,71

296,47 468,43 490,64 1255,54 3,71

оборудова-
ния, мебели, 
инвентаря

прочих всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

ГИП: ___________________________Сизякова М.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ

система электроснабжения 10 кВ

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Всего с учетом "Министерство строительства и 
жилищнокоммунального хозяства РФ пистьма №6369-

ИФ/09 от 25.02.2020.прил.1 Прочие,№6369-ИФ/09 от 
25.02.2020.прил.5 Оборудование"
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-01
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость ________________________________________ тыс. руб.
      строительных работ _____________________________________ тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________ тыс. руб.
      оборудования __________________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ___________________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____________________________________ чел.час
Возврат материалов ________________________________________ тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР33-04-029-05
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Установка оборудования для комплектных 
трансформаторных подстанций киоскового типа: 
тупиковых подстанций с кабельными вводами
(компл)

1 617,82
125,06

492,76
57,65

618 125 493
58

13 13

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
60%

192
110
920

________________________3,705

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измеренияШифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

______________________115,991
_______________________85,484
_______________________54,097

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

система электроснабжения 10 кВ. Трансформаторная подстанция

Основание: 12-04.19-ЭЭ
______________________255,572

Раздел 1. УСТАНОВКА ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРА

_______________________341,06
________________________2,770
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2
О

Прайс лист145  
(мониторинг п.1)

Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РМ11 в 
ПБК 3
(шт)
ПЗ=581788/1,2/4,23
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 
(ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

1 115990,84 115991

116609 125 493
58

13

192
110

920 13

115991
116911 13

493
183

115991
192
110

116911 13

3 ФЕР01-01-009-23
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Разработка траншей экскаватором «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, 
группа грунтов: 2
(1000 м3)

0,0027
2,7 / 1000

3150,45 3150,45
522

9 9
1

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

1
1

11
4 ФЕР01-01-022-23

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы в траншеях экскаватором «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 с 
погрузкой на автомобили-самосвалы, группа 
грунтов 2
(1000 м3)

0,00142
1,42 / 1000

3710,53 3710,53
614,8

5 5
1

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

1
1
7

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

  Итого
    В том числе:
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Оборудование

Итоги по разделу 1 УСТАНОВКА ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРА :
  Итоги по Строительным работам
    Итого
  Итоги по Оборудованию
    Итого

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 УСТАНОВКА ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРА
Раздел 2. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ДО 1 кВ

Земляные работы
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5 ФССЦпг-03-21-01-035

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 35 км
(1 т груза)

2,485
1,42*1,75

21,26 21,26 53 53

НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП 53

6 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(100 м3)
(Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)

0,0013
0,13 / 100

1441,44
1441,44

2 2 184,8 0,24

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

80%
45%

2
1
5

7 ФЕР01-01-033-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов 2
(1000 м3)

0,00283
2,83 / 1000

479,33 479,33
93,5

1 1

НР 95% от ФОТ
СП 50% от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

1
8 ФЕР01-02-005-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1-2
(100 м3)

0,0283
2,83 / 100

348,46
106,88

241,58
26,36

10 3 7
1

12,53 0,35

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

4
2

16

9 ФЕР34-02-003-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 
труб: до 2 отверстий
(канал.км)

0,028
28/1000

64193,2
1125,18

1797 32 133 3,72

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

100%
65%

32
21

1850
10 ФССЦ-02.3.01.02-0015

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Песок природный для строительных: работ средний
(м3)

1,42 55,26 78

11 ФЕРм08-02-148-04
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
(100 м)

0,15
15 / 100

332,39
216,58

76,32
5,02

50 32 11
1

23,04 3,46

Прокладка трубы ПНД

Прокладка кабеля
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Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

31
21

102
12 ФЕРм08-02-141-04

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 
масса 1 м: до 6 кг
(100 м)

0,15
15 / 100

508,16
163,94

270,03
33,13

76 25 41
5

17,44 2,62

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

29
20

125
13 ФЕРм08-02-398-05

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Провод в лотках, сечением: до 185 мм2
(100 м)

0,15
15 / 100

116,42
53,02

47,08
6,53

17 8 7
1

5,64 0,85

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

9
6

32
14 Прайс лист135  

(мониторинг п.2)
Кабель силовой ВБбШв, напряжением 1 кВ, число 
жил - 4 и сечением 120 мм2
(м)
МАТ=2151,9/1,2/5,48*1,02

45,9
45*1,02

333,78 15321

15 ФЕРм08-02-148-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м)

0,3
(15*2) / 100

176,53
93,25

46,25
5,02

53 28 14
2

9,92 2,98

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

29
20

102
16 ФЕРм08-02-141-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 
масса 1 м: до 1 кг
(100 м)

0,3
(15*2) / 100

242,91
103,02

66,92
7,79

73 31 20
2

10,96 3,29

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

31
21

125
17 ФЕРм08-02-398-03

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Провод в лотках, сечением: до 70 мм2
(100 м)

0,15
15 / 100

53,77
26,51

16,3
2,26

8 4 2 2,82 0,42

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

4
3

15
18 ФЕРм08-02-398-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
(100 м)

0,15
15 / 100

21,42
9,68

1,81
0,26

3 2 1,03 0,15

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

2
1
6
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19 ФССЦ-21.1.06.10-0653

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией с броней из 
стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: 
ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и 
сечением 10 мм2
(1000 м)

0,045
45 / 1000

27743,76 1248

20 Прайс лист72  
(мониторинг п.3)

Кабель силовой ВБбШв, напряжением  1кВ, число 
жил - 4 и сечением 1,5 мм2
(м)
МАТ=39,84/1,2/5,48*1,02

45,9
45*1,02

6,18 284

21 ФЕРм10-06-048-05
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 
траншее
(км кабеля)
(ОП п.1.10.92Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 
(ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; 
ТЗМ=0,3))

0,015
15/1000

659,93
57,34

601,44
30,12

10 1 9 5,7 0,09

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

100%
65%

1
1

12
22 ФССЦ-01.7.06.08-0011

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150
(100 м)

0,15
15 / 100

70,37 11

19109 168 179
14

18,17

175
118

2020 4,31

17382 13,86
19402 18,17

18762
179
182
175
118

19402 18,17

23 ФЕР01-01-009-23
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Разработка траншей экскаватором «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, 
группа грунтов: 2
(1000 м3)

0,06732
67,32 / 1000

3150,45 3150,45
522

212 212
35

Итоги по разделу 2 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ДО 1 кВ :
  Итоги по Строительным работам
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Итого

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ДО 1 кВ
Раздел 3. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СВЫШЕ 1 кВ

Земляные работы

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

33
18

263
24 ФЕР01-01-033-02

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов 2
(1000 м3)

0,06732
67,32 / 1000

479,33 479,33
93,5

32 32
6

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

6
3

41
25 ФЕР01-02-005-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1-2
(100 м3)

0,6732
67,32 / 100

348,46
106,88

241,58
26,36

235 72 163
18

12,53 8,44

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

86
45

366

26 ФЕР07-06-002-05
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

"ПРИМ."Демонтаж.Устройство плит перекрытий 
каналов площадью: до 0,5 м2
(100 шт)
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

0,38
38 / 100

773,18
691,02

82,16
9,62

294 263 31
4

73,512 27,93

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

130%
85%

347
227
868

27 ФЕР07-06-002-05
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 
0,5 м2
(100 шт)

0,38
38 / 100

1034,51
863,77

102,71
12,02

393 328 39
5

91,89 34,92

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

130%
85%

433
283

1109

28 ФЕР34-02-003-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 
труб: до 2 отверстий
(канал.км)

0,037
37/1000

64193,2
1125,18

2375 42 133 4,92

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

100%
65%

42
27

2444

29 ФЕРм08-02-152-07
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, 
масса: до 0,4 кг
(100 шт)

1,6
160 / 100

18,88
15,51

1,81
0,26

30 25 3 1,65 2,64

Прокладка трубы ПНД

Монтаж кабеленесуших конструкций в лотках

Кабельные лотки
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Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

24
16
70

30 Прайс лист67  
(мониторинг п.8)

Полка К1161 УТ1
(шт)
МАТ=51,79/1,2/5,48*1,02

160 8,03 1285

31 ФЕРм08-02-152-04
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Стойка сборных кабельных конструкций (без 
полок), масса: до 1,6 кг
(100 шт)

0,8
80 / 100

405,81
213,57

144,37
0,26

325 171 115 22,72 18,18

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

162
111
598

32 Прайс лист92  
(мониторинг п.7)

Стойка кабельная К1150 УТ1
(шт)
МАТ=119.35/1,2/5,48*1,02

80 18,51 1481

33 ФЕРм08-02-148-04
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
(100 м)

0,32
32 / 100

332,39
216,58

76,32
5,02

106 69 24
2

23,04 7,37

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

67
46

219
34 ФЕРм08-02-147-04

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 
лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, 
масса 1 м кабеля: до 6 кг
(100 м)

3,64
364 / 100

292,42
190,26

72,64
5,02

1064 693 264
18

20,24 73,67

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

675
462

2201
35 ФЕРм08-02-405-06

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Провод по установленным стальным конструкциям 
и панелям, сечение: до 400 мм2
(100 м)

0,24
24 / 100

1100,74
574,53

398,61
49,7

264 138 96
12

61,12 14,67

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

143
98

505
36 Прайс лист134  

(мониторинг п.2)
Кабель силовой АСБ2л-10 кВ 3х150
(м)
МАТ=798,54/1,2/5,48*1,02

428,4
420*1,02

123,86 53062

37 ФЕРм08-02-163-03
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Заделка концевая с термоусаживающимися 
полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного 
кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, 
сечение одной жилы до 240 мм2
(шт)

8 19,18
15,04

153 120 1,6 12,8

Прокладка кабеля
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Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

114
78

345
38 Прайс лист137  

(мониторинг п.4)
Муфта концева термоусаживаемая 10кВ  КВтп-10 
3х150/240 с наконечником
(шт)
МАТ=2044/1,2/5,48*1,02

4 317,04 1268

39 Прайс лист  (мониторинг 
п.5)

Муфта концева термоусаживаемая 10кВ GUST 
12/150-240/1200-L12
(шт)
МАТ=10858.80/1,2/5,48*1,02

4 1684,3 6737

40 ФЕРм10-06-048-05
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 
траншее
(км кабеля)
(ОП п.1.10.92Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 
(ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; 
ТЗМ=0,3))

0,024
24/1000

659,93
57,34

601,44
30,12

16 1 14
1

5,7 0,14

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

100%
65%

2
1

19
41 ФССЦ-01.7.06.08-0011

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150
(100 м)

0,24
24 / 100

70,37 17

69349 1922 993
101

205,68

2134
1415

5090 76,21

67808 129,47
72898 205,68

66434
993

2023
2134
1415

72898 205,68

42 ФЕР46-03-009-08
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых 
диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см
(100 шт)

0,03
3 / 100

2278,83
891,65

1387,18 68 27 41 97,13 2,91

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Итоги по разделу 3 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СВЫШЕ 1 кВ :
  Итоги по Строительным работам
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Итого

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СВЫШЕ 1 кВ
Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ
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Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

110%
70%

30
19

117
43 ФЕР16-07-006-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 
мм
(шт)

3 35,36
16,33

106 49 1,8 5,4

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

128%
83%

63
41

210
44 ФЕРм08-02-155-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Герметизация проходов при вводе кабелей во 
взрывоопасные помещения уплотнительной массой
(шт)

3 18,64
3,57

56 11 0,38 1,14

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

10
7

73
45 ФЕР34-02-003-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 
труб: до 2 отверстий
(канал.км)

0,065
65/1000

64193,2
1125,18

4173 73 133 8,65

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

100%
65%

73
47

4293
46 ФССЦ-02.3.01.02-0015

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Песок природный для строительных: работ средний
(м3)

4 55,26 221

4624 160 41 18,1
176
114

4620 16,96

294 1,14
4914 18,1

4423
41

160
176
114

4914 18,1

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы

    Итого
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ :
  Итоги по Строительным работам
    Итого
  Итоги по Монтажным работам

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ
Раздел 5. Разборка и восстановление асфальтового покрытия
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47 ФЕР27-03-008-04

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
(100 м3)

0,27
(225*0,12) / 100

5786,87
1494,14

4292,73
464,37

1562 403 1159
125

179,8 48,55

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

750
502

2814
65
В

ФССЦ-01.7.13.01-0001
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Лом асфальтобетонный
(т)

54
225*0,12*2

51,29 (2770)

48 ФЕР27-03-008-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Разборка покрытий и оснований: щебеночных
(100 м3)

0,6075
(225*0,27) / 100

510,77
103,12

407,65
50,3

310 63 247
31

13,22 8,03

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

133
89

532
62 999-9900 Строительный мусор

(т)
78,975
60,75*1,3

63 ФССЦпг-01-01-01-042
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Погрузка мусора строительного с 
погрузкой транспортерами
(1 т груза)

78,975
60,75*1,3

7,96 7,96 629 629

НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП 629

64 ФССЦпг-03-21-01-050
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 50 км
(1 т груза)

236,925
60,75*3*1,3

27,16 27,16 6435 6435

НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП 6435

49 ФЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка
(100 м3)

0,3375
(225*0,15) / 100

2271,41
115,49

2143,72
177,59

767 39 724
60

14,4 4,86

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

141
94

1002
50 ФССЦ-02.3.01.02-0015

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Песок природный для строительных: работ средний
(м3)

37,125
225*0,15*1,1

55,26 2052

51 ФЕР27-04-007-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов 
с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 
кгс/см2): однослойных
(1000 м2)

0,225
225 / 1000

23295,19
269,61

2537,98
405,63

5241 61 571
91

33 7,43
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Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

216
144

5601
52 ФССЦ-02.2.05.04-1692

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
(м3)

-3,375 118,6 -400

53 ФССЦ-02.2.05.04-1687
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2
(м3)

3,375 118,6 400

54 ФССЦ-02.2.05.04-1812
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
(м3)

-42,53 98,6 -4193

55 ФССЦ-02.2.05.04-1807
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Щебень М 400, фракция 40-80(70) мм, группа 2
(м3)

42,53 90,5 3849

56 ФЕР27-06-020-03
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных 
крупнозернистых типа АБ, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2)

0,225
225 / 1000

2984,59
368,45

2385,47
263,01

672 83 537
59

38,3 8,62

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

202
135

1009
57 ФССЦ-01.2.01.01-0012

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Битумы нефтяные дорожные марки: БДУ-70/100, 
улучшенные
(т)

0,0024 2192,47 5

58 ФССЦ-04.2.01.01-0037
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка: II, тип В
(т)

21,56 480 10349

59 ФЕР27-06-020-03
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных 
крупнозернистых типа АБ, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2)

0,225
225 / 1000

2984,59
368,45

2385,47
263,01

672 83 537
59

38,3 8,62

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

202
135

1009
60 ФССЦ-01.2.01.01-0012

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Битумы нефтяные дорожные марки: БДУ-70/100, 
улучшенные
(т)

0,0024 2192,47 5

61 ФССЦ-04.2.01.01-0037
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка: II, тип В
(т)

21,56 480 10349
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38704 732 10839

425
86,11

1643
1099

41446 86,11

27133
10839

1157
1643
1099

41446 86,11
2770

248395 3107 12545
598

341,06

4320
2857

54097 196,59

85484 144,47

115991
255572 341,06

116752
12545

3705
115991

4320
2857

255572 341,06
2770

Сметная прибыль
Итоги по разделу 5 Разборка и восстановление асфальтового покрытия :
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Возврат материалов
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 5 Разборка и восстановление асфальтового покрытия

  Итоги по Оборудованию
    Итого
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Итого

  ВСЕГО по смете
Возврат материалов

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01
(объектная смета)

на
(наименование объекта)

Сметная стоимость 63,32 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,46 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 05-01-01 наружные сети связи 3,12 0,59 3,71 0,17
2 05-01-02 проезд для автоцистерны 59,61 59,61 1,29

62,73 0,59 63,32 1,46

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 
инвентаря

(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Сизякова М.А.

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ

сетей связи и проезда для автоцистерны

Локальные сметные расчеты

прочих всего
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Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01
(объектная смета)

на строительство
(наименование объекта)

Сметная стоимость 477,92 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,46 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 кв. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
05-01-01 наружные сети связи 3,12

3122 * 7,67
0,59

593 * 7,67
3,71 0,17

1 Министерство строительства и 
жилищнокоммунального хозяства РФ пистьма 
№6369-ИФ/09 от 25.02.2020.прил.1

7,67 7,67 4,23

23,93 4,53 28,46 0,17

2
05-01-02 проезд для автоцистерны 59,61

59610 * 7,54
59,61 1,29

2 Министерство строительства и 
жилищнокоммунального хозяства РФ пистьмо 
№37341-ДВ/09 от 04.10.2019 .прил.1

7,54 7,54 4,23

449,46 449,46 1,29

473,39 4,53 477,92 1,46

оборудова-
ния, мебели, 
инвентаря

прочих всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ

сетей связи и проезда для автоцистерны

Локальные сметные расчеты

Всего с учетом "Министерство строительства и 
жилищнокоммунального хозяства РФ пистьма №6369-ИФ/09 

от 25.02.2020.прил.1"

Всего с учетом "Министерство строительства и 
жилищнокоммунального хозяства РФ пистьмо №37341-

ДВ/09 от 04.10.2019 .прил.1"
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ГИП: ___________________________Сизякова М.А.
(должность, подпись, расшифровка)
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-01
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость ________________________________________ тыс. руб.
      строительных работ _____________________________________ тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ___________________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР01-01-009-23
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Разработка траншей экскаватором «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, 
группа грунтов: 2
(1000 м3)

0,00774
7,74 / 1000

3150,45 3150,45
522

24 24
4

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

4
2

30

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измеренияШифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

________________________0,593
________________________3,122

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

наружные сети связи

Основание: 12-04.19-ИОС.СС
________________________3,715

________________________0,165

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

________________________18,08
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2 ФЕР01-01-022-23

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы в траншеях экскаватором «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 с 
погрузкой на автомобили-самосвалы, группа 
грунтов 2
(1000 м3)

0,00405
4,05 / 1000

3710,53 3710,53
614,8

15 15
2

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

2
1

18
3 ФССЦпг-03-21-01-035

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 35 км
(1 т груза)

7,0875
4,05*1,75

21,26 21,26 151 151

НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП 151

4 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(100 м3)
(Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)

0,0036
0,36 / 100

1441,44
1441,44

5 5 184,8 0,67

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

80%
45%

4
2

11
5 ФЕР01-01-033-05

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт 
(108 л.с.), группа грунтов 2
(1000 м3)

0,0081
8,1 / 1000

300,47 300,47
51,3

2 2

НР 95% от ФОТ
СП 50% от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

2
6 ФЕР01-02-005-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1-2
(100 м3)

0,081
8,1 / 100

348,46
106,88

241,58
26,36

28 9 19
2

12,53 1,01

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

10
6

44
7 ФЕР34-02-003-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 
труб: до 2 отверстий
(канал.км)

0,04
40/1000

64193,2
1125,18

2568 45 133 5,32

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

100%
65%

45
29

2642
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8 ФССЦ-02.3.01.02-0015

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Песок природный для строительных: работ средний
(м3)

4,05 55,26 224

3017 59 211
8

7

65
40

3122 7

2747
211

67
65
40

3122 7

9 ФЕРм08-02-148-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м)

0,4
40 / 100

176,53
93,25

46,25
5,02

71 37 19
2

9,92 3,97

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
65%

37
25

133
10 ФССЦ-21.1.04.08-0018

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с 
алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, 
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10
(1000 м)

0,0204
(20*1,02) / 1000

7910,99 161

11 Прайс лист32 
(мониторинг п.2)

Провод телефонный ПРПМ 2х1,2
(м)
МАТ=18,39/1,2/7,67*1,02

20,4
20*1,02

2,04 42

12 ФЕРм10-06-048-05
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 
траншее
(км кабеля)
(ОП п.1.10.92Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 
(ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; 
ТЗМ=0,3))

0,02
20/1000

659,93
57,34

601,44
30,12

13 1 12
1

5,7 0,11

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

100%
65%

2
1

16
13 ФССЦ-01.7.06.08-0009

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50
(100 м)

0,2
20 / 100

58 12

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ :

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Раздел 2. ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ

Прокладка кабеля
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14 ФЕРм10-04-030-04

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Дополнительная установка на пультах и панелях: 
колодки клеммной на 20 клемм
(шт)

7 19,65
8,17

138 57 1 7

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

92%
65%

52
37

227
15 Прайс лист28 

(мониторинг п.1)
Соединитель кабельный UY2
(шт)
МАТ=2,33/1,2/7,67*1,02

7 0,26 2

439 95 31
3

11,08

91
63

593 11,08

313
31
98
91
63

593 11,08

3456 154 242
11

18,08

156
103

3122 7

593 11,08
3715 18,08

3060
242
165
156
103

3715 18,08

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ

Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ :
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Итоги по Строительным работам
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Итого
  Итого

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-02
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ___________________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка
(100 м3)

1,152
(256*0,45) / 100

2271,41
115,49

2143,72
177,59

2617 133 2470
205

14,4 16,59

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

480
321

3418
2 ФССЦ-02.3.01.02-0015

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Песок природный для строительных: работ средний
(м3)

126,72
256*0,45*1,1

55,26 7003

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

проезд для автоцистерны

Основание: 12-04.19-ПЗУ
_______________________59,610
________________________1,286

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения

________________________86,71

Раздел 1. 

Тип 1

Проезд для автоцистерны
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3 ФЕР27-04-007-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов 
с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 
кгс/см2): однослойных
(1000 м2)

0,256
256 / 1000

23295,19
269,61

2537,98
405,63

5964 69 650
104

33 8,45

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

246
164

6374
4 ФССЦ-02.2.05.04-1692

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
(м3)

-3,84 118,6 -455

5 ФССЦ-02.2.05.04-1687
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2
(м3)

3,84 118,6 455

6 ФССЦ-02.2.05.04-1812
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
(м3)

-48,38 98,6 -4770

7 ФССЦ-02.2.05.04-1807
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Щебень М 400, фракция 40-80(70) мм, группа 2
(м3)

48,38 90,5 4378

8 ФЕР27-04-007-04
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять 
или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-
02, 27-04-007-03
(1000 м2)
(к=12 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к 
расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12))

0,256
256 / 1000

17769,24 2860,92
361,68

4549 732
93

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

132
88

4769
9 ФССЦ-02.2.05.04-1812

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
(м3)

-38,71 98,6 -3817

10 ФССЦ-02.2.05.04-1807
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Щебень М 400, фракция 40-80(70) мм, группа 2
(м3)

38,71 90,5 3503

11 ФЕР27-06-020-03
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных 
крупнозернистых типа АБ, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2)

0,256
256 / 1000

2984,59
368,45

2385,47
263,01

764 94 611
67

38,3 9,8

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

229
153

1146
12 ФССЦ-01.2.01.01-0019

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, 
БНД 90/130
(т)

0,0028 1690 5
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13 ФССЦ-04.2.01.01-0002

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси асфальтобетонные (горячие) 
крупнозернистые для плотного асфальтобетона, 
тип: II
(т)

24,52 313,69 7692

14 ФЕР27-06-021-03
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03
(1000 м2)
(к=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; 
ТЗМ=6))

0,256
256 / 1000

22,74
5,22

17,52 6 1 5 0,54 0,14

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

1
1
8

15 ФССЦ-01.2.01.01-0019
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, 
БНД 90/130
(т)

0,0022 1690 4

16 ФССЦ-04.2.01.01-0002
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси асфальтобетонные (горячие) 
крупнозернистые для плотного асфальтобетона, 
тип: II
(т)

18,43 313,69 5781

17 ФЕР27-06-020-03
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных 
крупнозернистых типа АБ, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2)

0,256
256 / 1000

2984,59
368,45

2385,47
263,01

764 94 611
67

38,3 9,8

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

229
153

1146
18 ФССЦ-01.2.01.01-0019

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, 
БНД 90/130
(т)

0,0028 1690 5

19 ФССЦ-04.2.01.01-0036
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка: II, тип Б
(т)

24,52 512,4 12564

20 ФЕР27-06-021-03
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03
(1000 м2)
(к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 
ТЗМ=2))

0,256
256 / 1000

7,58
1,74

5,84 2 2 0,18 0,05

НР 142% от ФОТ
СП 95% от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

2
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21 ФССЦ-01.2.01.01-0019

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, 
БНД 90/130
(т)

0,0007 1690 1

22 ФССЦ-04.2.01.01-0036
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка: II, тип Б
(т)

6,144 512,4 3148

23 ФЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий
(100 м)

0,6
60 / 100

4353,58
590,51

73,02
8,7

2612 354 44
5

69,8 41,88

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

510
341

3463
24 ФССЦ-05.2.03.03-0032

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), 
объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт)

60 63,12 3787

56562 745 5125
541

86,71

1826
1222

59610 86,71

50692
5125
1286
1826
1222

59610 86,71

56562 745 5125
541

86,71

1826
1222

59610 86,71

50692
5125
1286
1826
1222

59610 86,71

Итоги по разделу 1  :
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
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Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)
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Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 06-01
(объектная смета)

на
(наименование объекта)

Сметная стоимость 28,55 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2,16 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 06-01-01 вынос сети канализации 28,55 28,55 2,16
28,55 28,55 2,16

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 
инвентаря

(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Сизякова М.А.

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ

вынос сити канализации

Локальные сметные расчеты

прочих всего



ГРАНД-Смета 2019

06-01 Страница 1

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 06-01
(объектная смета)

на 
(наименование объекта)

Сметная стоимость 227,83 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2,16 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001/1 кв. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 06-01-01 вынос сети канализации 28,55 28,55 2,16
28,55 28,55 2,16

227,83 227,83 2,16

227,83 227,83 2,16

оборудова-
ния, мебели, 
инвентаря

прочих всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

ГИП: ___________________________Сизякова М.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ

вынос сети канализации

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Всего с учетом "Министерство строительства и 
жилищнокоммунального хозяства РФ пистьмо №6369-

ИФ/09 от 25.02.2020.прил.1"
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 06-01-01
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ___________________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2020г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР01-01-009-23
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Разработка траншей экскаватором «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, 
группа грунтов: 2
(1000 м3)

0,41405
414,05 / 1000

3150,45 3150,45
522

1304 1304
216

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

205
108

1617

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

вынос сети канализации

Основание: 12-04.19-СВО
_______________________28,554
________________________2,164

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения

_______________________177,42

Раздел 1. 
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2 ФЕР01-01-022-23

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы в траншеях экскаватором «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 с 
погрузкой на автомобили-самосвалы, группа 
грунтов 2
(1000 м3)

0,00225
2,25 / 1000

3710,53 3710,53
614,8

8 8
1

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

1
1

10
3 ФССЦпг-03-21-01-035

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 35 км
(1 т груза)

3,9375
2,25*1,75

21,26 21,26 84 84

НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП 84

4 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(100 м3)
(Прил.1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)

0,129
12,9 / 100

1441,44
1441,44

186 186 184,8 23,84

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

80%
45%

149
84

419
5 ФЕР01-02-061-02

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2
(100 м3)

0,1045
10,45 / 100

729
729

76 76 97,2 10,16

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

80%
45%

61
34

171
6 ФЕР01-01-033-02

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов 2
(1000 м3)

0,4165
416,5 / 1000

479,33 479,33
93,5

200 200
39

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

37
20

257
7 ФЕР01-02-005-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1-2
(100 м3)

4,165
416,5 / 100

348,46
106,88

241,58
26,36

1451 445 1006
110

12,53 52,19

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

95%
50%

527
278

2256
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8 ФЕР23-01-001-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного
(10 м3)

0,225
2,25 / 10

112,13
83,33

28,8
3,22

25 19 6
1

10,2 2,3

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

130%
89%

26
18
69

9 ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Песок природный для строительных: работ средний
(м3)

2,475 55,26 137

10 ФЕР22-01-011-06
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм
(км)

0,029
29/1000

19554,92
3891,6

12813,74
1431,7

567 113 372
42

376 10,9

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

130%
89%

202
138
907

11 ФССЦ-23.5.02.02-0085
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Трубы стальные электросварные прямошовные со 
снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, 
толщина стенки 4 мм
(м)

29,12 152,13 4430

12 ФЕР22-02-010-06
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной 
изоляции из полимерных липких лент на стальные 
трубопроводы диаметром: 200 мм
(км)

0,029
29/1000

122857,98
643,84

30002,31
2255,16

3563 19 870
65

64 1,86

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

130%
89%

109
75

3747
13 ФССЦ-01.7.06.03-0001

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Лента мастично-полимерная типа «Лиам»
(м2)

25,23 26 656

14 ФЕР23-03-001-04
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром: 1 м в 
мокрых грунтах
(10 м3)

0,48
(3,36+1,44) / 10

9847
1439,23

2387,97
293,91

4727 691 1146
141

158,68 76,17

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

130%
89%

1082
740

6549
15 ФССЦ-05.1.01.11-0044

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 
м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)
(шт)

3 215,48 646

16 ФССЦ-05.1.01.09-0056
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 
/бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 
5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)
(шт)

7 362,1 2535
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17 ФССЦ-05.1.01.09-0055

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6 
/бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 
3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)
(шт)

4 242,94 972

18 ФССЦ-05.1.06.09-0087
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Плита перекрытия: ПП10-1 /бетон В15 (М200), 
объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 
3.900.1-14)
(шт)

3 119,5 359

19 ФССЦ-05.1.01.09-0051
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 /бетон 
В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 
кг/ (серия 3.900.1-14)
(шт)

2 78,56 157

20 ФССЦ-05.1.01.09-0042
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 
0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-
14)
(шт)

5 31,43 157

21 ФССЦ-07.2.05.01-0032
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Ограждения лестничных проемов, лестничные 
марши, пожарные лестницы
(т)

0,094
(29,2+32,4*2)/1000

7571 712

22 ФССЦ-08.1.02.06-0043
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Люки чугунные: тяжелые
(шт)

3 569,52 1709

24661 1549 4996
615

177,42

2398
1495

28554 177,42

18116
4996
2164
2398
1495

28554 177,42

24661 1549 4996
615

177,42

2398
1495

28554 177,42

18116
4996

Сметная прибыль
Итоги по разделу 1  :
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
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2164
2398
1495

28554 177,42

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
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Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01
(объектная смета)

на
(наименование объекта)

Сметная стоимость 2,2 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,16 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 07-01-01 благоустройство 2,2 2,2 0,16
2,2 2,2 0,16

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 
инвентаря

(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Сизякова М.А.

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ

благоустройство

Локальные сметные расчеты

прочих всего
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Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01
(объектная смета)

на
(наименование объекта)

Сметная стоимость 16,87 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,16 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001/1 кв. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 07-01-01 благоустройство 2,2 2,2 0,16
2,2 2,2 0,16

16,87 16,87 0,16

16,87 16,87 0,16

оборудова-
ния, мебели, 
инвентаря

прочих всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

ГИП: ___________________________Сизякова М.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ

благоустройство

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Всего с учетом "Министерство строительства и 
жилищнокоммунального хозяства РФ пистьмо №6369-

ИФ/09 от 25.02.2020 .прил.1"
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ___________________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка
(100 м3)

0,0195
(13*0,15) / 100

2271,41
115,49

2143,72
177,59

44 2 42
3

14,4 0,28

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

7
5

56
2 ФССЦ-02.3.01.02-0015

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Песок природный для строительных: работ средний
(м3)

2,145
13*0,15*1,1

55,26 119

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

благоустройство

Основание: 12-04.19-ПЗУ
________________________2,202
________________________0,157

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения

________________________17,41

Раздел 1. 

Тип 3

Тротуары
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3 ФЕР27-07-002-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового щебня
(100 м2)

0,13
13 / 100

442,48
205,58

232,02
30,1

58 27 30
4

24,3 3,16

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

44
29

131
4 ФССЦ-02.2.05.04-0083

Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Щебень из природного камня для строительных 
работ марка: 400, фракция 40-70 мм
(м3)

2,262 90,5 205

5 ФЕР27-07-001-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 
тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
(100 м2)

0,13
13 / 100

322,5
133,78

57,32
0,8

42 17 7 14,4 1,87

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

24
16
82

6 ФССЦ-04.2.01.01-0043
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка: III, тип Д
(т)

0,9282 266,86 248

7 ФЕР27-07-001-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-07-001-01
(100 м2)
(к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 
ТЗМ=2))

0,2
20 / 100

59,9
43,1

16,8 12 9 3 4,64 0,93

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

13
9

34
8 ФССЦ-04.2.01.01-0043

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка: III, тип Д
(т)

0,484 266,86 129

9 ФЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий
(100 м)

0,16
16 / 100

4353,58
590,51

73,02
8,7

697 94 12
1

69,8 11,17

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

142%
95%

135
90

922
10 ФССЦ-04.1.02.05-0006

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 
(М200)
(м3)

-0,944 592,76 -560
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11 ФССЦ-04.1.02.05-0006

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 
(М200)
(м3)

0,81184
0,944*0,86

592,76 481

12 ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
(м3)

-0,0096 519,8 -5

13 ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
(м3)

0,003168
0,0096*0,33

519,8 2

14 ФССЦ-05.2.03.03-0031
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), 
объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт)

16 22,36 358

1830 149 94
8

17,41

223
149

2202 17,41

1587
94

157
223
149

2202 17,41

1830 149 94
8

17,41

223
149

2202 17,41

1587
94

157
223
149

2202 17,41

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1  :
  Итого
    В том числе:

Итоги по смете:
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Итого по разделу 1 
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.



ГРАНД-Смета 2019

09-01 Страница 1

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)

на
(наименование объекта)

Сметная стоимость 5,37 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2,62 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 09-01-01 пусконаладочные работы 5,37 5,37 2,62
5,37 5,37 2,62

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 
инвентаря

(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Сизякова М.А.

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ

пусконаладочные работы

Локальные сметные расчеты

прочих всего



ГРАНД-Смета 2019

09-01 Страница 1

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)

на
(наименование объекта)

Сметная стоимость 76,74 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2,62 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001/1 кв. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 09-01-01 пусконаладочные работы 5,37 5,37 2,62
5,37 5,37 2,62

1 Министерство строительства и 
жилищнокоммунального хозяства РФ пистьмо 
№6369-ИФ/09 от 25.02.2020.прил.1

14,29

76,74 76,74 2,62

76,74 76,74 2,62

оборудова-
ния, мебели, 
инвентаря

прочих всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

ГИП: ___________________________Сизякова М.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ

пусконаладочные работы

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Всего с учетом "Министерство строительства и 
жилищнокоммунального хозяства РФ пистьмо №6369-

ИФ/09 от 25.02.2020.прил.1"
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Страница 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих __________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ___________________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп01-03-008-05
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Выключатель: автоматический с электромагнитным 
дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением 
до 11 кВ
(шт)

2 263,78
263,78

528 528 21,6 43,2

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

65%
40%

343
211

1082

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

пусконаладочные работы

Основание: Ведомость объемов работ
________________________5,373
________________________2,621

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения

_______________________218,06

Раздел 1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 ФЕРп01-03-020-03

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Схема вторичной коммутации масляного 
выключателя с дистанционным управлением с 
общим электромагнитным, моторным или грузовым 
приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ
(шт)

2 251,29
251,29

503 503 21,6 43,2

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

65%
40%

327
201

1031
3 ФЕРп01-03-002-04

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ 
с: электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, номинальный ток 
до 50 А
(шт)

2 16,91
16,91

34 34 1,8 3,6

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

65%
40%

22
14
70

4 ФЕРп01-10-001-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Сбор и реализация сигналов информации устройств 
защиты, автоматики электрических и 
технологических режимов
(сигнал)

32 11,69
11,69

374 374 1 32

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

65%
40%

243
150
767

5 ФЕРп01-11-011-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами
(100 измерений)

0,4 165,95
165,95

66 66 12,96 5,18

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

65%
40%

43
26

135
6 ФЕРп01-11-021-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Измерение переходных сопротивлений 
постоянному току контактов шин 
распределительных устройств напряжением: до 10 
кВ
(измерение)

24 10,5
10,5

252 252 0,82 19,68

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

65%
40%

164
101
517

7 ФЕРп01-11-028-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 
обмоток машин и аппаратов
(измерение)

8 1,03
1,03

8 8 0,08 0,64

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

65%
40%

5
3

16
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 ФЕРп01-12-029-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Испытание цепи вторичной коммутации
(испытание)

2 19,52
19,52

39 39 1,62 3,24

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

65%
40%

25
16
80

9 ФЕРп01-12-020-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ
(испытание)

4 83,55
83,55

334 334 7,29 29,16

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

65%
40%

217
134
685

10 ФЕРп01-11-027-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
(измерение)

6 23,05
23,05

138 138 1,8 10,8

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

65%
40%

90
55

283
11 ФЕРп01-04-012-02

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Двухфазная токовая отсечка: и МТЗ с независимой 
выдержкой времени (комплект КЗ-13)
(компл)

2 172,58
172,58

345 345 13,68 27,36

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

65%
40%

224
138
707

2621 2621 218,06
1704
1048

5373 218,06

2621
1704
1048
5373 218,06

2621 2621 218,06
1704
1048

5373 218,06

2621
1704

Сметная прибыль
Итоги по разделу 1  :
  Итого
    В том числе:
      ФОТ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого
    В том числе:

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

      ФОТ
      Накладные расходы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1048
5373 218,06

(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
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Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-02
(объектная смета)

на
(наименование объекта)

Сметная стоимость 5,74 тыс. руб.
Средства на оплату труда  тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 09-02 утилизация строительного мусора 5,74 5,74
5,74 5,74

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 
инвентаря

(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Сизякова М.А.

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ

утилизацию строительного мусора

Локальные сметные расчеты

прочих всего
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09-02 Страница 1

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-02
(объектная смета)

на
(наименование объекта)

Сметная стоимость 55,62 тыс. руб.
Средства на оплату труда  тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001/1 кв. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 09-01-02 утилизация строительного мусора 5,74 5,74
5,74 5,74

55,62 55,62

55,62 55,62

оборудова-
ния, мебели, 
инвентаря

прочих всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

ГИП: ___________________________Сизякова М.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ

утилизацию строительного мусора

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Всего с учетом "Министерство строительства и 
жилищнокоммунального хозяства РФ пистьмо №6369-

ИФ/09 от 25.02.2020.Прочие"
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ___________________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 999-9900 Строительный мусор
(м3)

104,53
6,318+7,975+8,232+58,38+2,
485+10,115+7,0875+3,9375

2 Тарифы для 
региональных операторов 
в области обращения с 
ТКО

Утилизация на полигон ТБО излишнего грунта и 
строительного мусора
(м3)
МАТ=663,2*1,08 /1,2/9,69

104,53
6,318+7,975+8,232+58,38+2,
485+10,115+7,0875+3,9375

61,6 6439

6439

6439

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Реконструкция трансформаторной подстанции №5 г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

утилизация строительного мусора

Основание: 12-04.19-ПОС
________________________6,439
________________________0,000

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения

    В том числе:

____________________________0

Раздел 1. 

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итоги по разделу 1  :
  Итого
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6439
6439

6439

6439

6439
6439

      Материалы
  Итого по разделу 1 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Составил: ___________________________Близнова А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Итоги по смете:
  Итого
    В том числе:
      Материалы
  ВСЕГО по смете
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