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Технические требования
«ОКПД2 71.12.19 Разработка рабочей документации по техническому перевооружению системы вентиляции здания Водоприемник в рамках выполнения инвестиционного проекта K_T-1100-068». 
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[bookmark: __RefHeading___Toc2015_1056852379][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc157695358]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2017_1056852379][bookmark: _Toc157695359][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ВУ АСУ ТП
	Верхний уровень автоматизированной системы управления технологическими процессами

	ДоЗ
	документация о закупке

	ГАЭС
	гидроаккумулирующая станция

	ЗИП
	запасные изделия прилагаемые

	КП
	коммерческое преложение

	КТП
	комплектная трансформаторная подстанция

	РД
	рабочая документация

	РЗА
	релейная защита и автоматика

	СИ
	средства измерения

	‍ИК
	Измерительный канал

	‍ФИФ
	Федеральный информационный фонд

	СМР
	строительно-монтажные работы

	ПНР
	пусконаладочные работы

	ППР
	проект производства работ

	ПТЭ
	правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

	ПУЭ
	правила устройства электроустановок

	СПК
	служебно-производственный комплекс

	СТО
	стандарт организации

	ТТ
	технические требования 






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2019_1056852379][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc157695360]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 71.12.19 Разработка рабочей документации по техническому перевооружению системы вентиляции здания Водоприемник в рамках выполнения инвестиционного проекта K_T-1100-068». 
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc2021_1056852379][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc157695361]Цель выполнения работ
Целью является разработка рабочей документации по техническому перевооружению системы вентиляции здания Водоприемник с интеграцией управления вновь введенных систем управления вентиляцией в  ВУ АСУ ТП для снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт, снижение энергопотребления и улучшение условий труда эксплуатационного персонала.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc2023_1056852379][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc157695362]Существующее положение
Во всех обслуживаемых помещениях принята механическая приточно-вытяжная вентиляция. Основным оборудованием, выделяющим наибольшее количество тепла, являются кабельные шахты и помещения с электротехническим оборудованием.
Система теплоснабжения приточных установок и отопительных агрегатов здания водоприемника запитана от электробойлерной водоприемника.
В здании Водоприемника теплоносителем для калориферов приточных установок и отопительных агрегатов является горячая вода 95/70, подготовленная в электробойлерной, расположенной на отм.09.80, в правом устое водоприемника. Трубопровод системы теплоснабжения смонтирован из помещения электробойлерной на лестницу правого устоя водоприемника с отм. 09.80 до отм.28.10 в вентиляционное помещение, где запитаны калориферы вентиляционных систем Пв1, Пв2, Пв3, Пв4, Пв5, Пв6, Пв10. На отм.16.70 от системы идет ответвление, обеспечивающее теплоносителем отопительные агрегаты РАв1, РАв2, РАв3, РАв4, РАв5 в машинном зале и вентустановки Пв7, Пв8, расположенные в венткамере на отм.09.80, в левом устое Водоприемника. 
Трубопровод системы теплоснабжения здания Водоприемника находится в рабочем состоянии. В летний период система частично выводится из эксплуатации, производится плановое обслуживание и ремонт. Смесительные узлы калориферов работают в штатном режиме, но схема узлов устарела и требует обновления. Теплоизоляция не нарушена, но также устарела и пропускает тепло.
В настоящее время имеется повышенная температура в помещении электробойлерной, что приводит к ускоренной деградации и выходу из строя электронных компонентов системы управления. Необходимо предусмотреть отбор излишнего тепла из помещения электрорбойлерной для обогрева машзала водоприемника с помощью вентсистем.
В настоящее время электроснабжение существующих приточных и вытяжных вентсистем водоприемника осуществляется от КТП-8 6/0,4кВ и распределительных пунктов 0,4кВ, расположенной в здании водоприемника. 
На напряжении 0,4 кВ сеть выполнена с глухозаземленной нейтралью с системой заземления типа TN-C (L1, L2, L3, PEN).
Кабельные связи от щитов КТП и РП 0,4кВ к потребителям выполнены четырехжильными кабелями с алюминиевыми жилами типа АВВГ.
Система управления и сигнализации систем вентиляции морально и физически устарела, не отвечает современным требованиям. Шкафы управления вентустановками не позволяют проведение модернизаций и доработок и подлежат замене. Это обусловлено отсутствием контроллера и управляющего блока, невозможностью интеграции в ВУ АСУ ТП, а также износом аппаратуры, установленной в шкафах.
Вентиляционные системы противопожарной защиты водоприемника отсутствуют.
Существующая система контроля и управления автоматикой общеобменной и противодымной вентиляции водоприемника во время пожара морально и физически устарела, не охватывает весь комплекс устройств, которыми необходимо осуществлять управление при пожаре, а также не отвечает требованиям действующих норм и правил в области пожарной безопасности, в связи с чем модернизация существующей системы нецелесообразна. 
Управление системами общеобменной и противодымной вентиляции при пожаре осуществляется системой контроля и управления пожарной автоматики зданий ГАЭС, СПК, Водоприемника, входящей в состав существующей на объекте интегрированной системы пожарной безопасности.
В рамках проекта реконструкции вентиляционных систем здания ГАЭС, СПК, Водоприемника Загорской ГАЭС АО «Институт Гидропроект» им. С.Я. Жука разработал проектную документацию на реконструкцию вентсистем здания  ГАЭС, СПК, Водоприемника Загорской ГАЭС 1975.06 (Приложение № 1 к настоящим ТТ).



[bookmark: __RefHeading___Toc2025_1056852379][bookmark: _Toc157695363]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка рабочей документации по техническому перевооружению системы вентиляции здания водоприемник
	Загорская гидроаккумулирующая электростанция (филиал ПАО «РусГидро»-  «Загорская ГАЭС»), Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское, дом 100
	Система вентиляции Водоприемника
Инвентарный номер ЗГ200570-8



1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc2027_1056852379][bookmark: _Toc135297600][bookmark: _Toc135297605][bookmark: _Toc135297610][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc157695364][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: __RefHeading___Toc2029_1056852379][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc157695365][bookmark: _Toc46743510]Условия, которые должны быть учтены при проектировании:
· производство работ / оказание услуг в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ / оказания услуг загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели и т.п.);
· производство работ / оказание услуг вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. 
[bookmark: _Toc54643126]

[bookmark: __RefHeading___Toc2031_1056852379][bookmark: _Toc54643126_Копия_1][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc157695366]Требования к продукции
1.6. [bookmark: __RefHeading___Toc2033_1056852379][bookmark: _Toc157695367]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc2035_1056852379][bookmark: _Toc157695368]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: __RefHeading___Toc2037_1056852379][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc157695369]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / последовательность выполнения работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка рабочей документации по техническому перевооружению системы вентиляции здания водоприемник
	комплект
	1



[bookmark: __RefHeading___Toc2039_1056852379][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc157695370]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc2041_1056852379][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc157695371][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Требования к началу срока выполнения работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка рабочей документации по техническому перевооружению системы вентиляции здания водоприемник
	01.09.2026
	20.02.2027



0

5

1.7. [bookmark: __RefHeading___Toc2043_1056852379][bookmark: _Toc157695372]Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc2045_1056852379][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc157695373]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ: Разработка рабочей документации по техническому перевооружению системы вентиляции здания водоприемник
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Вся документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами.
Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проекта:
	ПУЭ (действующее издание);
	ПТЭ (действующее издание);
-	СТО РусГидро 01.01.78-2012 «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования»;
-	СТО 70238424.27.140.007-2010 «Технические системы гидроэлектростанций. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;
-	«Правила устройства электроустановок». Шестое и седьмое издания;
-	РД-153-34.0-03.301-00 (СО 34.03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
-	СТО 17330282.27.140.008-2008 «Системы питания собственных нужд ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
-	ГОСТ 24.104-2023 "Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования";
-	СТО 70238424.27.140.033-2010 «Гидроэлектростанции. Технические и автоматизированные системы. Условия поставки. Нормы и требования»;
-	
СТО 17330282.27.140.009-2008 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования
СТО 17330282.27.140.010-2008 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования
-	СТО 70238424.27.140.008-2010 «Системы питания собственных нужд ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
-	СТО 70238424.27.140.041-2010 «Гидроэлектростанции. Правила ввода в эксплуатацию оборудования, технических и автоматизированных систем. Нормы и требования»;
-	ГОСТ IEC 60947-1-2017. "Межгосударственный стандарт. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила";
-	ГОСТ Р МЭК 60949-2009
Расчет термически допустимых токов короткого замыкания с учетом неадиабатического нагрева;
-	ГОСТ Р МЭК 60724-2009 Предельные температуры электрических кабелей на номинальное напряжение 1 кВ (Um = 1,2 кВ) и 3 кВ (Um = 3,6 кВ) условиях короткого замыкания;
-	ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ;
-	ГОСТ Р 52736-2007 - Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания;
-	СТО 70238424.27.140.012-2011 «Гидроэлектростанции. Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации и техническом обслуживании сооружений и оборудования ГЭС. Нормы и требования»;
-	Федеральный закон №7 «Об охране окружающей среды»;
-	Федеральные нормы и правила промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 №533);
- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты “Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты”. Нормы и правила проектирования;
- СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты “Электроустановки низковольтные”. Требования пожарной безопасности;
- 87-07-2015-ИСПБ.ТПР Типовые проектные решения на создание (модернизацию, замену) установок противопожарной защиты технологического оборудования, помещений и наружных установок;
- СТО 11-2019 Гидроэлектростанции. Проектирование установок противопожарной защиты оборудования, производственных помещений и кабельных  сооружений. Общие технические требования. Типовой состав и функции;
- Федеральный закон РФ ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений».
Действующие Типовые проектные решения АСУ ТП
https://rushydro.ru/activity/safety/library/teksty-deystvuyushchikh-tipovykh-proektnykh-resheniy/
Действующие Типовые проектные решения АСУ ТП для АСУ ВО (Утвержденные Приказом ПАО «РусГидро» от 06.11.2024 No760). .
Техническая политика РусГидро https://rushydro.ru/activity/safety/tech_policy/
Общие технические требования  к верхнему уровню автоматизированных систем управления технологическими процессами ГЭС/ГАЭС (Приказ ПАО РусГидро от 13.03.2020 №201).

	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.1.2. 
	Объекты и границы проектирования
	Границы реконструкции технологического оборудования вентиляционных установок отражены на принципиальных схемах вентиляции Водоприемника 1975.06-ИОС 4.2.1, 1975.06-ИОС 4.2.2 (Приложение №1 к настоящим ТТ).
Границы реконструкции электротехнического оборудования отражены на структурных схемах электроснабжения Водоприемника 1975.06-ИОС 1.2.1, 1975.06-ИОС 1.2.2. (Приложение №1 к настоящим ТТ).

	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.2. 
	Требования к процедурам выполнения работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Все работы выполняются с соблюдением нарядно-допускной системы в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом министерством труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н с изменениями от 29 апреля 2022 г).
Допуск персонала подрядчика на территорию объекта в соответствии с требованиями Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, утвержденную приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». (Приложение № 2 к настоящим ТТ).
Письмо на допуск персонала подрядных организаций для производства работ на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» выполнить по образцу (Приложение № 2 к настоящим ТТ).
Необходимые разрешения и документы для выполнения работ должны быть оформлены Участником заблаговременно до начала оказания выполнения работ.
Условия для безопасного выполнения работ обеспечивает Заказчик. Участник обеспечивает соблюдение правил безопасности своим персоналом.
Установленный внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Участника и должен строго выполняться в соответствии с действующим Положением по пропускному и внутриобъектовому режиму филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» на момент производства работ (Приложение № 3 к настоящим ТТ).
Персонал Участника при выполнении работ на филиале ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» обязан применять сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемой работы, выполнять правила внутреннего распорядка Загорской ГАЭС, курить в отведенных для этого местах, оставлять после себя рабочее место в чистоте.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	1.2.2. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Выполнение работ должно осуществляться силами:
· Инженер-проектировщик – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже III;
· Главный инженер проекта – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже III;
Указанный персонал должен иметь подтверждающие удостоверения в соответствии с приложением № 3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и соц. защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н).
	Согласие с требованием
	-
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Объём рабочей документации
	1. В состав РД должны быть включены чертежи и вся необходимая документация, для выполнения комплекса работ (поставка оборудования, СМР и ПНР). Документация должна быть сформирована по разделам в соответствии с требованиями НТД:
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования»;
- ГОСТ 27.507-2015 «Надежность в технике. Запасные части, инструменты и принадлежности. Оценка и расчет запасов»;

2. В составе РД должен быть разработан проект производства работ (ППР) в соответствии с НТД:
- СТО 70238424.27.140.046-2009 «Гидроэлектростанции.  Производство строительно-монтажных работ. Нормы и требования»;
- СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003;
- СП 48.13330.2019 Свод правил Организация строительства, актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
- СП 56.13330.2021 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП     31-03-2001»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть I.;
- ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на территории Российской Федерации»;
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство».
- СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; 
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 - Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
3. Предусмотреть в рабочей документации раздел «Метрологическое обеспечение», в котором:
- предусмотреть применение СИ внесённых в ФИФ и иметь первичную поверку с давностью не более половины межповерочного интервала или не более одного года, в зависимости, что наступит раньше;
- предусмотреть выражение всех измерений в единицах величин международной системы единиц;
- предусмотреть первичную поверку/калибровку ИК;
- предоставить перечень ИК с предполагаемой периодичностью поверки/калибровки и с указанием максимальной допустимой погрешностью каждого канала;
[bookmark: _GoBack_Копия_1]- предоставить схемы питания СИ, а также схемы подключения и информационные цепи СИ.
4. При разработке РД произвести расчет номенклатуры и количественного состава группового комплекта ЗИП (ЗИП-Г) для системы автоматизации и управления вентиляцией здания Водоприемник. Расчёт произвести по критериям надежности и достаточности (учесть длительность корпоративных процедур закупки и срок поставки элементов для пополнения ЗИП). Расчёт выполнить в соответствии с ГОСТ 27.507-2015 «Надежность в технике. Запасные части, инструменты и принадлежности. Оценка и расчет запасов».
В эксплуатационной документации должна быть методика восстановления работоспособного состояния системы автоматизации и управления вентиляцией, для случаев возникновения вероятных дефектов, учитывающая применение ЗИП-Г. В эксплуатационной документации, для поддержания требуемой надёжности должен быть регламент технического обслуживания вентиляционных систем здания Водоприемник, учитывающий применение ЗИП-Г. Состав, стратегию пополнения ЗИП-Г согласовать с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	2.1.2. 
	Стадия проектирования
	Рабочая документация
	Согласие с требованием
	-
	
	

	2.1.3. 
	Интеграция смежных проектов
	Рабочая документация должна быть разработана на основании утвержденной проектной документации № 1975.06, выполненной АО «Институт Гидропроект» (Приложение № 1 к настоящим ТТ).
	Согласие с требованием
	-
	
	

	2.1.4. 
	Общие требования к рабочей документации
	Перечень разделов рабочей документации согласовывается Заказчиком.
Содержание разделов рабочей документации должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Рабочая документация должна содержать сметную документацию.
Рабочая документация должна состоять из текстовой и графической части.
Текстовая и графическая часть РД должны отображать принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме и включать в себя (но не ограничиваясь):
· принципиальные электрические схемы всех внешних и внутренних цепей;
· монтажные или принципиально-монтажные схемы;
· схемы (таблицы) соединений;
· схемы подключения;
· кабельные журналы;
· габаритно-установочные чертежи;
· планы расположения оборудования и кабельных трасс;
· схемы интерфейсных связей, включая интеграцию в единый ВУ АСУ ТП ;
· задания на параметрирование верхнего уровня;
· чертежи экранных форм (мнемокадров), спецификации;
· схемы распределения электропитания;
· расчет уставок защитных аппаратов;
· расчет кабелей на невозгорание;
· схемы технологические;
· привязки оборудования в помещениях, уточнены габариты фундаментов;
· разработаны узлы крепления оборудования, трубопроводов, подсоединения приборов, уточнена прокладка технологических трубопроводов, электрических кабелей.
· Требования к техническому обеспечению АСУ ТП (с учетом общих технических требований  к верхнему уровню автоматизированных систем управления технологическими процессами ГЭС/ГАЭС интегрируемым в ВУ АСУ ТП, технической политики РусГидро и типовых проектных решений).
· Требования к  информационному обеспечению.
· Требования по обеспечению информационной безопасности.
Выполнить разработку технической части конкурсной документации на:
- закупку оборудования, материалов;
- строительно-монтажные работы (СМР);
- пуско-наладочные работы (ПНР) 
в соответствии с Единой методикой установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро (Приложение № 5 к настоящим ТТ).
РД не должна содержать изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов. Воздействия оказываемые на несущие конструкции здания не должны снижать их несущей способности, прочности и устойчивости. 
	Согласие с требованием
	-
	
	

	2.1.5. ‍
	Требования по импортозамещению
	Программное обеспечение, применяемое в целях реализации АСУТП должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных https://reestr.digital.gov.ru/. Оборудование, планируемое к закупке в целях реализации АСУ ТП должно быть включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875, включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878. 
	Согласие с требованием
	-
	
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Согласование рабочей документации с Заказчиком
	Согласование рабочей документации с Заказчиком проводится в соответствии с Порядком представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро 
	Согласие с требованием
	-
	
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Форма представления рабочей документации
	Разработанная и согласованная документация передаётся в архив Заказчика в следующем виде:
· на бумажном носителе в 2-х экземплярах, при этом один экземпляр должен быть с подписями от руки и «живыми» печатями (оригиналами, а не ксерокопиями);
· на электронном носителе в 1 экз. на CD/DVD в не редактируемом формате (скан PDF) и редактируемом формате (ПО AlterOffice ОС AlterOS,  ГрандСмета (в базисных и текущих ценах)).
· Сканированный вид PDF должен полностью соответствовать бумажному носителю, со всеми подписями.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие готовность и возможность выполнения ими работ
	Согласие с требованием
	-
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[bookmark: __RefHeading___Toc2047_1056852379][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc157695374]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
Участник предоставляет коммерческое предложение по установленной в ДоЗ форме с указанием понижающего коэффициента, содержащего не более семи знаков после запятой.
Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) не предоставляются.

[bookmark: __RefHeading___Toc2049_1056852379][bookmark: _Toc157695375]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
Участник, признанный победителем, формирует сметную документацию путем применения, указанного в коммерческом предложении понижающего коэффициента к сметам, разработанным Заказчиком и входящим в состав ДоЗ.
Понижающий коэффициент начисляется в итогах сметного расчета по элементам затрат, показатель коэффициента должен содержать не более семи знаков после запятой.
В случае возникновения необходимости заключения Дополнительного соглашения и формирования сметной документации ввиду изменения состава, объема работ требования к составлению и оформлению сметной документации предоставляются Заказчиком и включаются в Дополнительное соглашение.

[bookmark: __RefHeading___Toc2051_1056852379][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc157695376]Приложения

Приложение № 1: Проектная документация 1975.06;
Приложение № 2: Приказ Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» от 24.05.2023 № ЗГАЭС/83-370 «Об утверждении Регламента процесса «Об организации допуска персонала подрядных организаций к работам на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»;
Приложение № 3: Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»;
Приложение № 4: Единая методика установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в группе РусГидро;
















