

Протокол № МКС-240
заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия) по
пересмотру ранее принятого решения по подведению итогов закупки
(ЭТП АО «РАД» № RAD260022046, ЕИС № 32615992843)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, ул. Садовническая, д.36 филиал ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети	29.05.2026	29.05.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора в электронной форме (далее – запрос цен) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (www.tender.lot-online.ru) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет запроса цен: Определение подрядчика на выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27810 А, Б - РТП-10/0,4кВ № 27128 с.1, с.2., 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ландшафтный парк вблизи ул.Кадырова для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.

Основание для проведения запроса цен: Распоряжение филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети № 134Р от 26.01.2026г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено.

Не является спецторгами.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
3 558 051,04 руб., в т.ч. НДС 22%	С момента подписания договора по 07.08.2026г.

Заочное голосование по опросным листам:

Председатель Закупочной комиссии:

Кривенко А. Н., директор департамента логистики и МТО;

Заместители Председателя Закупочной комиссии:

Трудов А.Н., директор по безопасности – начальник управления;

Челнаков А. И., И.о. заместителя директора по капитальному строительству;

Члены Закупочной комиссии:

Любимов Р. И., заместитель директора по реализации дополнительных услуг;

Силаев Д.С., директор департамента капитального строительства;

Алпацкий К. Е., начальник управления правового обеспечения и управления собственностью;

Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса):

Авдеева О.Г., начальник отдела планирования заявок и мониторинга.

В заседании приняли участие 7 из 9 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника и его адрес	Дата и время подачи (мск. Время)
1	ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, Российская Федерация, Москва, Ленинская Слобода ул., д. 19, стр. 1)	12.05.2026 10:43:02
2	ООО «ЭнергоСнабСервис» (115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д.1, к.11)	12.05.2026 13:51:32
Всего поступило 2 заявки		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении обращения Инициатора закупки от 25.05.2026 № МКС/01/ВН-5179 «Об отмене заключения договора I-359577».
2. Об отмене решения Комиссии, оформленного протоколом от 22.05.2026 № МКС-234.
3. О подведении итогов по закупке.



IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть и принять обращение Инициатора закупки от 25.05.2026 № МКС/01/ВН-5179 «Об отмене заключения договора I-359577».
2. Отменить решение Комиссии, оформленное протоколом от 22.05.2026 № МКС-234.
- 3.1. В соответствии с п.18 Извещения о проведении закупки отказаться от проведения закупки.
- 3.2. Организатору закупки Отделу планирования заявок и мониторинга филиала ПАО «Россети Московский регион» — Московские кабельные сети вернуть техническое задание Инициатору закупки.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7 (семь) членов Комиссии.
«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.
«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.
Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Председатель Закупочной комиссии:		А.Н. Кривенко	Директор департамента логистики и МТО филиала ПАО «Россети Московский регион» — Московские кабельные сети
Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса):		О.Г. Авдеева	Начальник отдела планирования заявок и мониторинга филиала ПАО «Россети Московский регион» — Московские кабельные сети

Исполнитель: Бетенкова Н.Н.
(495) 668-22-28*5983