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Уведомление о внесении изменений в Извещение о проведении Запроса предложений и Документацию о закупке 
Организатор Запроса предложений в электронной форме, Сектор по организации закупок филиала ПАО «Россети Московский регион» – Северные электрические сети, настоящим уведомляет о внесении изменений в Извещение о проведении Запроса предложений и Документацию о закупке по определению подрядчика на выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Проектные работы по реконструкции воздушных участков ВЛ-110 кВ Октябрьская - Эра с отпайкой на ПС Мичурино, ВЛ-110 кВ Омега - Эра I, II цепь (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Северные электрические сети, а именно:
– П.16 Извещения о проведении запроса предложений:

Дата начала подачи запросов на разъяснение: «8» апреля 2026 г.

Дата окончания подачи запросов на разъяснение: до 23 час. 59 мин. по московскому времени «09» июня 2026 г.

– П.19 Извещения о проведении запроса предложений:

Дата начала подачи заявок – с момента размещения Документации о закупке в ЕИС и на ЭТП «8» апреля 2026 г.
Дата окончания срока подачи заявок – 11 часов 00 минут по московскому времени «16» июня 2026 г. через соответствующий функционал ЭТП. 

– П.20 Извещения о проведении запроса предложений:

Вскрытие заявок, поступивших на участие в закупке, состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени «16» июня 2026 г. посредством функционала ЭТП.

– П.22 Извещения о проведении запроса предложений:

Рассмотрение заявок осуществляется: «30» июня 2026 г. до 21:00 по московскому времени.

Дата сопоставления заявок и подведения итогов закупки: «30» июня 2026 г. до 21:00 по московскому времени.
Остальные пункты Извещения о проведении Запроса предложений и Документации о закупке по определению подрядчика на выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Проектные работы по реконструкции воздушных участков ВЛ-110 кВ Октябрьская - Эра с отпайкой на ПС Мичурино, ВЛ-110 кВ Омега - Эра I, II цепь (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Северные электрические сети остаются без изменений. Просим учесть данную информацию при подготовке и подаче заявок.

Директор по логистике и МТО – 

начальник управления                                                                                        А.В. Титов
Ответственный секретарь комиссии                                                       В.О. Тихомирова
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