

Протокол №РМР/1894

очно-заочного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия) по ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки (ЕИС № 32616012891)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	28.05.2026	29.05.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора (далее – закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки ЭТП «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет закупки: определение подрядчика на выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ПС 110/10кВ № 346 Ломоносово с5 яч23-РП-10кВ № 10189 бета с1, КЛ-10кВ ПС 110/10кВ № 346 Ломоносово с7 яч3-РП-10кВ № 10189 альфа с1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Винницкая, д,17А (13,98 км; 5 592 п.м.) для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» от 24.12.2025 №1498р.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: Не установлено

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
43 499 825,22 руб., в т.ч. НДС 22%	С даты подписания договора по 31 января 2027 г

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Заместитель председателя Комиссии:

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Члены Комиссии:

Сахаров А.А. - Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Сиденко Г.С. – Заместитель главного инженера по инновациям и реновации сетей ПАО «Россети Московский регион»;

Аносов Н.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник управления комплектации оборудованием ПАО «Россети Московский регион»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного надзора ПАО «Россети Московский регион»;

Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Секретарь Комиссии (с правом голоса):

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:

Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

Заочное голосование по опросным листам:

Заместитель председателя Комиссии:

Блажко А.В. – Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 10 из 18 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника	Дата и время подачи (мск. время)
1	ООО "СМК" (153510, Ивановская обл., г.Кохма, ул.Октябрьская, д.49а, эт/пом 2/1)	20.05.2026 09:45:40
2	АО «ПрофЭнерго» (117420, г.Москва, ул.Намёткина, д.14, корп.2)	20.05.2026 14:43:03
Всего поступило 2 заявки		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О ранжировании Заявок участников
2. О подведении итогов по закупке

IV. РЕШИЛИ:

1. По итогам рассмотрения основных ценовых предложений, а также ценовых предложений, полученных в результате проведения процедуры переторжки, направленных оператором ЭТП, ранжировать заявки Участников, допущенные ранее к рассмотрению, следующим образом:

Место в ранжире	Наименование Участника	Стоимость заявки (руб. с НДС 22 %)	Цена заявки после переторжки руб. с НДС	Сроки выполнения работ Условия оплаты
1	ООО "СМК" (153510, Ивановская обл., г.Кохма, ул.Октябрьская, д.49а, эт/пом 2/1)	43 456 325,38	Не участвовали в переторжке	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
2	АО «ПрофЭнерго» (117420, г.Москва, ул.Намёткина, д.14, корп.2)	43 495 475,24	Не участвовали в переторжке	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

Наивысшее место получает Заявка, имеющая наименьшую цену.

2.1. Признать Победителем закупки ООО "СМК" (153510, Ивановская обл., г.Кохма, ул.Октябрьская, д.49а, эт/пом 2/1) на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС 22 %	Срок выполнения работ	Условия оплаты
43 456 325,38	С даты подписания договора по 31 января 2027 г	В течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3

2.2. МКС – филиалу ПАО "Россети Московский регион" заключить договор с ООО "СМК" (153510, Ивановская обл., г.Кохма, ул.Октябрьская, д.49а, эт/пом 2/1), на выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ПС 110/10кВ № 346 Ломоносово с5 яч23-РП-10кВ № 10189 бета с1, КЛ-10кВ ПС 110/10кВ № 346 Ломоносово с7 яч3-РП-10кВ № 10189 альфа с1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Винницкая, д.17А (13,98 км; 5 592 п.м.) для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион» на следующих условиях:

Стоимость договора руб. с НДС 22 %	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
43 456 325,38	В соответствии с ТЗ (приложение №4 к Извещению о закупке)	С даты подписания договора по 31 января 2027 г	В течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3

2.3. Код случая заключения договора по ПП РФ № 814 от 27.05.2021 – «210».

2.4. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

2.5. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять более 20 (двадцати) рабочих дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения (одобрения, вынесения решения по жалобе, иску)

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):



«За» - 10 (десять) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии:		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии:		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Нехорошева А.А. +7 (495) 662-40-70 (вн. 47-42)

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Результаты поиска


Найдено записей: 1

Вы искали:
 ИНН: 7130031154

[Изменить параметры поиска](#)

Страница: 1 Элементов на странице: 5 10 25 50 100

[Экспорт в Excel](#)

Наименование субъекта	Категория	Регион	Дата включения в реестр	Дата исключения из реестра
ООО "ТРИАДА" (ИНН: 7130031154) ОГРН: 1167154071570 ИНН: 7130031154 ИНН/КПП субъекта: 713003/713003 Найти информацию о субъекте	торговая организация	 Ивановская область	10.10.2016	10.07.2024

Страница: 1 Элементов на странице: 5 10 25 50 100

Информация по работе с реестром

О РЕЕСТРЕ
 Реестр предоставляет данные о субъектах малого и среднего предпринимательства в открытой форме.

ВАС НЕТ В РЕЕСТРЕ НИИ ДАННЫЕ НЕКОРРЕКТНЫ?
 Напишите оператору заявки на проверку сведений Реестра

РАЙОНОВИКАМ
 Информация для предоставления продукции пользователям.

10:11 28.03.2025