

Номер лота 081-0026997

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки**

Наименование филиала (Заказчик): СПРЭС Северные электрические сети

Код SAP I-351797

Проектно-сметная документация утверждена Приказ об утверждении проекта: 1452 О
(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область Сергиево-Посадский с/пос. Васильевское, д. Соснино, уч. №22
(субъект) (район) (рай) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР (доп. объем)
По титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВПЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 700 ПС №540 "Ярцево", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/пос. Васильевское, д. Соснино, уч. №22

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ №СВ-25-302-232161(485885)Строительство; ВЛИ-0,38 кВ 0,035 км

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации	
X Оформление земельно-правовых отношений	
X Получение ТУ от сторонних организаций	
X Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений	
Разработка технико-экономического обоснования	
Разработка проектной документации	
Выполнение авторского надзора	
Проведение государственной экспертизы	
Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков проводится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
Выполнение подготовительных работ	
Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
Выполнение монтажных работ	
Предоставление оборудования	
Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы
Выполнение шеф-монтажных работ	
Выполнение пуско-наладочных работ	
Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	X	да
		нет

Характер договорной: Предельная и максимал

Примечание:

Начальная цена лота: 218 740,00 руб. 266 862,80 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.			Коэффициенты, применяемые при	
ПИР	0,00 руб	0,00 руб		
АН	0,00 руб	0,00 руб		
ППТ	0,00 руб	0,00 руб		
СМР	52 700,00 руб	63 240,00 руб		
Оборудование	0,00 руб	0,00 руб		
ПНР	0,00 руб	0,00 руб		
Прочие	166 040,00 руб	199 248,00 руб		
Непредвиденные работы и затраты	руб	0,00 руб		

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом
100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ	
Авансирование предусмотрено в размере _____ % от стоимости.....	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ с даты подписания договора
Окончание работ: 15.07.2026 в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР-АН)

Заместитель начальника Сергиево-Посадского РЭС

Сергиевская

И.А.Харитонова