

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

\_\_\_\_\_ А.Ю. Троценков  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1751, ПС №771 «Малино», в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Аксиньинское, д. Карпово Ю8-26-302-286768(634106)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 30-26-Ф-Ст от 24.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

**2026.02**

**I-357253**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	57,87710	15,46048			73,33758
Итого: по главе 2			57,87710	15,46048	-	-	73,33758
Итого: по главам 1-2			57,87710	15,46048	-	-	73,33758
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,44693	0,38651			1,83344
Итого: по главе 8			1,44693	0,38651	-	-	1,83344
Итого: по главам 1-8			59,32403	15,84699	-	-	75,17102
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,12716	0,30109			1,42825
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
Итого: по главе 9			1,12716	0,30109	-	13,69372	15,12197
Итого: по главам 1-9			60,45119	16,14808	-	13,69372	90,29299
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,93227	1,93227
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				3,61265	3,61265
Итого: по главе 10			-	-	-	5,54492	5,54492
Итого: по главам 1-10			60,45119	16,14808	-	19,23864	95,83791
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 30-26-Ф-Ст от 24.02.2026	Проектные работы				1,63204	1,63204
Итого: по главе 12			-	-	-	1,63204	1,63204
Итого: по главам 1-12			60,45119	16,14808	-	20,87068	97,46995
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,81354	0,48444	-	0,62612	2,92410
Итого: Непредвиденные затраты			1,81354	0,48444	-	0,62612	2,92410
Итого с непредвиденными			62,26473	16,63252	-	21,49680	100,39405
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	13,69824	3,65915	-	4,72930	22,08669
Итого НДС			13,69824	3,65915	-	4,72930	22,08669
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			75,96297	20,29167	-	26,22610	122,48074

Генеральный директор ООО "Фарад" \_\_\_\_\_  
м.п.

О.Е. Родионов



**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

\_\_\_\_\_ А.Ю. Троценков  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1751, ПС №771 «Малино», в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Аксиньинское, д. Карпово Ю8-26-302-286768(634106)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 30-26-Ф-Ст от 24.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

**2026.02**

**I-357253**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	40,74128	7,74875			48,49003
Итого: по главе 2			40,74128	7,74875	-	-	48,49003
Итого: по главам 1-2			40,74128	7,74875	-	-	48,49003
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,01853	0,19372			1,21225
Итого: по главе 8			1,01853	0,19372	-	-	1,21225
Итого: по главам 1-8			41,75981	7,94247	-	-	49,70228
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,79344	0,15091			0,94435
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			0,79344	0,15091	-	-	0,94435
Итого: по главам 1-9			42,55325	8,09338	-	-	50,64663
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,08384	1,08384
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				2,05455	2,05455
Итого: по главе 10			-	-	-	3,13839	3,13839
Итого: по главам 1-10			42,55325	8,09338	-	3,13839	53,78502
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 30-26-Ф-Ст от 24.02.2026	Проектные работы				1,63204	1,63204
Итого: по главе 12			-	-	-	1,63204	1,63204
Итого: по главам 1-12			42,55325	8,09338	-	4,77043	55,41706
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,27660	0,24280	-	0,14311	1,66251
Итого: Непредвиденные затраты			1,27660	0,24280	-	0,14311	1,66251
Итого с непредвиденными			43,82985	8,33618	-	4,91354	57,07957
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	9,64257	1,83396	-	1,08098	12,55751
Итого НДС			9,64257	1,83396	-	1,08098	12,55751
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			53,47242	10,17014	-	5,99452	69,63708

м.п.

Генеральный директор ООО "Фаред"

О.Е. Родионов



**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

\_\_\_\_\_ А.Ю. Троценков  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1751, ПС №771 «Малино», в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Аксиньинское, д. Карпово Ю8-26-302-286768(634106)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 30-26-Ф-Ст от 24.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

**2026.02**

**I-357253**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	17,13582	7,71173			24,84755
Итого: по главе 2			17,13582	7,71173	-	-	24,84755
Итого: по главам 1-2			17,13582	7,71173	-	-	24,84755
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,42840	0,19279			0,62119
Итого: по главе 8			0,42840	0,19279	-	-	0,62119
Итого: по главам 1-8			17,56422	7,90452	-	-	25,46874
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,33372	0,15018			0,48390
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
Итого: по главе 9			0,33372	0,15018	-	13,69372	14,17762
Итого: по главам 1-9			17,89794	8,05470	-	13,69372	39,64636
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,84843	0,84843
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				1,55810	1,55810
Итого: по главе 10			-	-	-	2,40653	2,40653
Итого: по главам 1-10			17,89794	8,05470	-	16,10025	42,05289
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 30-26-Ф-Ст от 24.02.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			17,89794	8,05470	-	16,10025	42,05289
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,53694	0,24164	-	0,48301	1,26159
Итого: Непредвиденные затраты			0,53694	0,24164	-	0,48301	1,26159
Итого с непредвиденными			18,43488	8,29634	-	16,58326	43,31448
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	4,05567	1,82519	-	3,64832	9,52918
Итого НДС			4,05567	1,82519	-	3,64832	9,52918
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			22,49055	10,12153	-	20,23158	52,84366

м.п. Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

