

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2192, ПС №698 «Ситня», в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семёновское, д. Прудно, ЗАО «Хатунь»
Ю8-26-302-289162(131688)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 36-26-Ф-Ст от 04.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-357595

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	63,35748	15,46048			78,81796
Итого: по главе 2			63,35748	15,46048	-	-	78,81796
Итого: по главам 1-2			63,35748	15,46048	-	-	78,81796
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,58394	0,38651			1,97045
Итого: по главе 8			1,58394	0,38651	-	-	1,97045
Итого: по главам 1-8			64,94142	15,84699	-	-	80,78841
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,23389	0,30109			1,53498
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
Итого: по главе 9			1,23389	0,30109	-	13,69372	15,22870
Итого: по главам 1-9			66,17531	16,14808	-	13,69372	96,01711
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,05477	2,05477
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				3,83770	3,83770
Итого: по главе 10			-	-	-	5,89247	5,89247
Итого: по главам 1-10			66,17531	16,14808	-	19,58619	101,90958
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 36-26-Ф-Ст от 04.03.2026	Проектные работы				1,63434	1,63434
Итого: по главе 12			-	-	-	1,63434	1,63434
Итого: по главам 1-12			66,17531	16,14808	-	21,22053	103,54392
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,98526	0,48444	-	0,63662	3,10632
Итого: Непредвиденные затраты			1,98526	0,48444	-	0,63662	3,10632
Итого с непредвиденными			68,16057	16,63252	-	21,85715	106,65024
НДС							
9		НДС - 22 %	14,99533	3,65915	-	4,80857	23,46305
Итого НДС			14,99533	3,65915	-	4,80857	23,46305
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			83,15590	20,29167	-	26,66572	130,11329

Генеральный директор ООО "Фарад" _____ м.п.

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2192, ПС №698 «Ситня», в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семёновское, д. Прудно, ЗАО «Хатунь»
Ю8-26-302-289162(131688)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 36-26-Ф-Ст от 04.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-357595

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	41,88633	7,74875			49,63508
Итого: по главе 2			41,88633	7,74875	-	-	49,63508
Итого: по главам 1-2			41,88633	7,74875	-	-	49,63508
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,04716	0,19372			1,24088
Итого: по главе 8			1,04716	0,19372	-	-	1,24088
Итого: по главам 1-8			42,93349	7,94247	-	-	50,87596
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,81574	0,15091			0,96665
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			0,81574	0,15091	-	-	0,96665
Итого: по главам 1-9			43,74923	8,09338	-	-	51,84261
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,10943	1,10943
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				2,10164	2,10164
Итого: по главе 10			-	-	-	3,21107	3,21107
Итого: по главам 1-10			43,74923	8,09338	-	3,21107	55,05368
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 36-26-Ф-Ст от 04.03.2026	Проектные работы				1,63434	1,63434
Итого: по главе 12			-	-	-	1,63434	1,63434
Итого: по главам 1-12			43,74923	8,09338	-	4,84541	56,68802
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,31248	0,24280	-	0,14536	1,70064
Итого: Непредвиденные затраты			1,31248	0,24280	-	0,14536	1,70064
Итого с непредвиденными			45,06171	8,33618	-	4,99077	58,38866
НДС							
9		НДС - 22 %	9,91358	1,83396	-	1,09797	12,84551
Итого НДС			9,91358	1,83396	-	1,09797	12,84551
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			54,97529	10,17014	-	6,08874	71,23417

Генеральный директор ООО "Фарад" _____
м.п.

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2192, ПС №698 «Ситня», в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семёновское, д. Прудно, ЗАО «Хатунь»
Ю8-26-302-289162(131688)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 36-26-Ф-Ст от 04.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-357595

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	21,47115	7,71173			29,18288
Итого: по главе 2			21,47115	7,71173	-	-	29,18288
Итого: по главам 1-2			21,47115	7,71173	-	-	29,18288
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,53678	0,19279			0,72957
Итого: по главе 8			0,53678	0,19279	-	-	0,72957
Итого: по главам 1-8			22,00793	7,90452	-	-	29,91245
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,41815	0,15018			0,56833
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
Итого: по главе 9			0,41815	0,15018	-	13,69372	14,26205
Итого: по главам 1-9			22,42608	8,05470	-	13,69372	44,17450
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,94534	0,94534
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				1,73606	1,73606
Итого: по главе 10			-	-	-	2,68140	2,68140
Итого: по главам 1-10			22,42608	8,05470	-	16,37512	46,85590
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 36-26-Ф-Ст от 04.03.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			22,42608	8,05470	-	16,37512	46,85590
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,67278	0,24164	-	0,49126	1,40568
Итого: Непредвиденные затраты			0,67278	0,24164	-	0,49126	1,40568
Итого с непредвиденными			23,09886	8,29634	-	16,86638	48,26158
НДС							
9		НДС - 22 %	5,08175	1,82519	-	3,71060	10,61754
Итого НДС			5,08175	1,82519	-	3,71060	10,61754
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			28,18061	10,12153	-	20,57698	58,87912

Генеральный директор ООО "Фарад" _____
м.п.

О.Е. Родионов

