


Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Волоколамского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети

В.Г. Харитонов

03 июня 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): **Западные электрические сети**

Наименование титула **Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4593 ПС-35 кВ №699 "Холстниково" (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, г.Волоколамск, ГСК**
инвест.программы: **"Лада-Нова", 50:07:0060401:661**

(объект закупки)

Код SAP: I-361158

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие ИРД на строительство: **отсутствует**

Наличие проектно - сметной документации: **отсутствует**

Шифр и год ПСД:

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:

Московская область
(субъект)

Волоколамский
(район)

МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, г.Волоколамск, ГСК "Пада-Нова", 50:07:0060401:661
(адрес)

Наименование лота: **Выполнение ПИР**

(предмет закупки)

для / по: Строительство ВЛИ-0,4 кв от ВЛИ-0,4 кв ТП-4593 ПС-35 кв №699 "Холстниково" (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, г.Волоколамск, ГСК "Лада-Нова", 50:07:0060401:661

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ 38-26-302-229644(276888) от 20.05.2026 (п. 10

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
	<input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
	<input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
	<input checked="" type="checkbox"/> Разработка Задания на проектирование	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
	<input checked="" type="checkbox"/> Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		

Объект технологического присоединения	<input type="checkbox"/>	нет
	<input checked="" type="checkbox"/>	ТП до 15 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 15 до 150 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 150 до 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП свыше 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	Doing business

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 18,64565 тыс. руб.

без учета НДС, в том числе:

ПИР: 18,64565 тыс. руб.

Начальная цена лота: 22.74769 тыс. руб.

с учетом НДС, в том числе:

ПИР: 22,74769 тыс. руб.

Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:


<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
<input checked="" type="checkbox"/>	- оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

Сроки исполнения работ (услуг): с момента подписания договора по 07 августа 2026 г.

Заместитель начальника РЭС
филиала "Западные электрические сети"


О.Ю.Таранец

Утверждаю
Начальник Волоколамского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети

В.Г. Харитонов
03.06.2026

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИР"(для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже)

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-361158

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4593 ПС-35 кВ №699 "Холстинково" (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, г.Волоколамск, ГСК "Лада-Новая", 50:07:0060401:661

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР											
	год		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:	2026		570 526,38	0,00	20 307,80	18 645,65	23 952,89	12 644,30	19 382,93	0,00	665 459,96
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Нет		570 526,38	0,00	20 307,80	18 645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	609 479,83

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
1	Стоимость строительства не заcontractованных объемов в текущих ценах сметного расчета	0,00	0,00	0,00	16 896,30	0,00		0,00	0,00	0,00	16 896,30
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"										
	2022/2021	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000
	2023/2022	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000
	2024/2023	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128
	2028/2027	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128
	2029/2028	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128
	2030/2029	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	0,00	0,00	0,00	18 645,65	0,00		0,00	0,00	0,00	18 645,65
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	18 645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 645,65
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	0,00	0,00	0,00	18 645,65	0,00		0,00	0,00	0,00	18 645,65
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	18 645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 645,65
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	0,00	0,00	0,00	22 747,69	0,00		0,00	0,00	0,00	22 747,69

Заместитель начальника РЭС



О.Ю. Таранец

03.06.2026

#####

#####

#####

#####

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0023017

Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4593 ПС-35 кВ №699 "Холстниково" (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, г.Волоколамск, ГСК "Лада-Нова", 50:07:0060401:661

Начальная (максимальная) цена договора	22,74769	тыс. руб. с НДС (22%)
	18,64565	тыс. руб. без НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<p>Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)</p> <p>https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/</p>	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	