

Васькова Елена Вадимовна, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, г.Волоколамск, ГСК "Лада-Новая", 50:07:0060401:661

Технические условия 38-26-302-229644(276888)

Максимальная мощность

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,17	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	516 998,90	18 402,50	67 624,30	603 025,70	665 459,97
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				16 896,30	16 896,30	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				11 458,00	11 458,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				17 564,40	17 564,40	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				21705,60	21 705,60	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	516 998,90	18 402,50	67 624,30	603 025,70	665 459,97
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												16 896,30		
	Строительный контроль												11 458,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												17 564,40		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												21 705,60		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.  
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ФЭУ



А.С. Жириков

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП

С.П. Сущенко

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Васькова Елена Вадимовна, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, г.Волоколамск, ГСК "Лада-Нова", 50:07:0060401:661

	Срок окончания ПИР:	2026							
	Год окончания строительства:	2026							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
			Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
1	ПИР	16 896,30	1,074	1,055					18 645,66
2	СМР	516 998,90	1,074	1,055					570 526,38
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	18 402,50	1,074	1,055					20 307,80
5	Содержание службы заказчика	21 705,60	1,074	1,055					23 952,89
6	Строительный контроль	11 458,00	1,074	1,055					12 644,30
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	17 564,40	1,074	1,055					19 382,93
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	603 025,70							665 459,97

ИТОГО (без НДС), руб.	665 459,97
НДС-22%, руб.	146 401,19
ВСЕГО с НДС, руб.	811 861,16

в т.ч. ПИР без НДС	18 645,66
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	646 814,31

Составил

Проверил

Ск

(подпись)

(подпись)

**Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)**

Объект:

**Васькова Елена Вадимовна, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, г.Волоколамск, ГСК "Лада-Нова",  
50:07:0060401:661**

Дата окончания строительства

**2026**

Срок окончания ПИР

**2026**


выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,17	0,00	516 998,90	18 402,50	50 728,00	16 896,30	603 025,70
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	516 998,90	18 402,50	50 728,00	16 896,30	<b>603 025,70</b>

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,17	0,00	570 526,38	20 307,80	55 980,12	18 645,66	665 459,97	3 914 470,39
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	570 526,38	20 307,80	55 980,12	18 645,66	<b>665 459,97</b>	

Составил

  
(подпись)

Проверил

  
(подпись)