

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден "___" _____ 200__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью

7 273,49 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 200__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13007, ТП-10/0,4кВ № 15361, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.8

Составлен в ценах на 01. 2000года

7 273,49 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ЭТАП 1.							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-10кВ					0,00
1	01-01-03	Вынос в натуру осей ТП				2,51	2,51
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				2,51	2,51
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
	02-01-01	Строительство ТП	70,43	18,98	2 591,06		2 680,47
	02-01-02	Строительство КЛ-10кВ в траншее без труб					0,00
2	02-01-03	Строительство КЛ-10кВ в ГНБ					0,00
2	02-01-04	Строительство КЛ-10кВ в траншее в трубах					0,00
	02-01-05	Строительство КЛ-10кВ в здании					0,00
2	02-01-06	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее	1,01	19,58			20,59
2	02-01-07	Строительство КЛ-0,4кВ в трубах					0,00
2	02-01-08	Строительство КЛ-0,4кВ в здании					0,00
2	02-01-09	СМР ТМ			18,70		18,70
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	71,44	38,56	2 609,76	0,00	2 719,76
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	71,44	38,56	2 609,76	2,51	2 722,27
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	1,07	0,58			1,65
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	1,07	0,58	0,00	0,00	1,65
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	72,51	39,14	2 609,76	2,51	2 723,92
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
	09-01-01	ПНР ТП					0,00
	09-01-02	ПНР ТМ ТП					0,00
	09-01-03	ПНР КЛ 10кВ					0,00
	09-01-04	ПНР КЛ 0,4кВ					0,00
	09-01-05	Вывоз мусора и грунта				13,81	13,81
4	09-01-06	Контрольно-геодезическая съемка					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	13,81	13,81
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	72,51	39,14	2 609,76	16,32	2 737,73
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				58,59	58,59
6	Приказ МОЭСК №50 от 22.01.2018г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				135,47	135,47
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	194,06	194,06
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
7	12-01	Изыскательские работы				53,85	53,85
8	12-01	Проектные работы БРТП				638,51	638,51
9	12-01	Согласования				16,96	16,96
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	709,32	709,32
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	72,51	39,14	2 609,76	919,70	3 641,11
10		Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	2,18	1,17	78,29	27,59	109,23
11		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	74,69	40,31	2 688,05	947,29	3 750,34
ЭТАП 2.							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-10кВ				1,76	1,76
1	01-01-03	Вынос в натуру осей ТП					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				1,76	1,76
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ТП					0,00
2	02-01-02	Строительство КЛ-10кВ в траншее без труб	20,46	82,92			103,38

2	02-01-03	Строительство КЛ-10кВ в ГНБ	2 507,53	286,59			2 794,12
2	02-01-04	Строительство КЛ-10кВ в траншее в трубах	29,56	35,40			64,96
2	02-01-05	Строительство КЛ-10кВ в здании	1,60	54,73			56,33
2	02-01-06	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее					0,00
2	02-01-07	Строительство КЛ-0,4кВ в трубах	8,20	15,48			23,68
2	02-01-08	Строительство КЛ-0,4кВ в здании	1,26	26,36			27,62
2	02-01-09	СМР ТМ					0,00
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			2 568,61	501,48	0,00	0,00	3 070,09
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			2 568,61	501,48	0,00	1,76	3 071,85

ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения

2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	38,53	7,52			46,05
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			38,53	7,52	0,00	0,00	46,05
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			2 607,14	509,00	0,00	1,76	3 117,90

ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты

3	09-01-01	ПНР ТП				16,33	16,33
4	09-01-02	ПНР ТМ ТП				10,07	10,07
4	09-01-03	ПНР КЛ 10кВ				13,33	13,33
4	09-01-04	ПНР КЛ 0,4кВ				0,23	0,23
4	09-01-05	Вывоз мусора и грунта				7,65	7,65
4	09-01-06	Контрольно-геодезическая съемка				59,29	59,29
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9			0,00	0,00	0,00	106,90	106,90
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			2 607,14	509,00	0,00	108,66	3 224,80

ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

5	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				69,01	69,01
6	Приказ МОЭСК №50 от 22.01.2018г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				126,73	126,73
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10			0,00	0,00	0,00	195,74	195,74

ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

7	12-01	Изыскательские работы				0,00	0,00
8	12-01	Проектные работы				0,00	0,00
9	12-01	Согласования				0,00	0,00
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			2 607,14	509,00	0,00	304,40	3 420,54

10		Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	78,21	15,27	0,00	9,13	102,61
11		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	2 685,35	524,27	0,00	313,53	3 523,15
11		ИТОГО по 1-му и 2-му этапам					
11		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	2 760,04	564,58	2 688,05	1 260,82	7 273,49

Генеральный директор

Начальник проектного отдела

Инженер-сметчик



К.А.Захарченко

П.А. Кривошеин

В.В.Карачарсков