

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден " " 200 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью

7 273,49 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

" " 200 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13007, ТП-10/0,4кВ № 15361, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.8

Составлен в ценах на 01. 2000года

7 273,49 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ЭТАП 1.</b>							
<b>ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-10кВ					0,00
1	01-01-03	Вынос в натуру осей ТП				2,51	2,51
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1</b>				2,51	2,51
<b>ГЛАВА 2. Основные объекты строительства</b>							
	02-01-01	Строительство ТП	70,43	18,98	2 591,06		2 680,47
	02-01-02	Строительство КЛ-10кВ в траншее без труб					0,00
2	02-01-03	Строительство КЛ-10кВ в ГНБ					0,00
2	02-01-04	Строительство КЛ-10кВ в траншее в трубах					0,00
	02-01-05	Строительство КЛ-10кВ в здании					0,00
2	02-01-06	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее	1,01	19,58			20,59
2	02-01-07	Строительство КЛ-0,4кВ в трубах					0,00
2	02-01-08	Строительство КЛ-0,4кВ в здании					0,00
2	02-01-09	СМР ТМ			18,70		18,70
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	71,44	38,56	2 609,76	0,00	2 719,76
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7</b>	71,44	38,56	2 609,76	2,51	2 722,27
<b>ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	1,07	0,58			1,65
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8</b>	1,07	0,58	0,00	0,00	1,65
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>	72,51	39,14	2 609,76	2,51	2 723,92
<b>ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты</b>							
	09-01-01	ПИР ТП					0,00
	09-01-02	ПИР ТМ ТП					0,00
	09-01-03	ПИР КЛ 10кВ					0,00
	09-01-04	ПИР КЛ 0,4кВ					0,00
	09-01-05	Вывоз мусора и грунта				13,81	13,81
4	09-01-06	Контрольно-геодезическая съемка					0,00
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	0,00	0,00	0,00	13,81	13,81
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	72,51	39,14	2 609,76	16,32	2 737,73
<b>ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Приказ Москомэксперты №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				58,59	58,59
6	Приказ МОСК №50 от 22.01.2018г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				135,47	135,47
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10</b>	0,00	0,00	0,00	194,06	194,06
<b>ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</b>							
7	12-01	Изыскательские работы				53,85	53,85
8	12-01	Проектные работы БРТП				638,51	638,51
9	12-01	Согласования				16,96	16,96
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12</b>	0,00	0,00	0,00	709,32	709,32
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12</b>	72,51	39,14	2 609,76	919,70	3 641,11
10		Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	2,18	1,17	78,29	27,59	109,23
11		<b>ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ</b>	74,69	40,31	2 688,05	947,29	3 750,34

## ЭТАП 2.

## ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства

1	01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-10кВ				1,76	1,76
1	01-01-03	Вынос в натуру осей ТП					0,00
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1</b>				1,76	1,76

## ГЛАВА 2. Основные объекты строительства

1	02-01-01	Строительство ТП					0,00
2	02-01-02	Строительство КЛ-10кВ в траншее без труб	20,46	82,92			103,38

2	02-01-03	Строительство КЛ-10кВ в ГНБ	2 507,53	286,59			2 794,12
2	02-01-04	Строительство КЛ-10кВ в траншее в трубах	29,56	35,40			64,96
2	02-01-05	Строительство КЛ-10кВ в здании	1,60	54,73			56,33
2	02-01-06	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее					0,00
2	02-01-07	Строительство КЛ-0,4кВ в трубах	8,20	15,48			23,68
2	02-01-08	Строительство КЛ-0,4кВ в здании	1,26	26,36			27,62
2	02-01-09	СМР ТМ					0,00
<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>			<b>2 568,61</b>	<b>501,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070,09</b>
<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7</b>			<b>2 568,61</b>	<b>501,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,76</b>	<b>3 071,85</b>

#### ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения

2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	38,53	7,52			46,05
<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8</b>			<b>38,53</b>	<b>7,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,05</b>
<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>			<b>2 607,14</b>	<b>509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,76</b>	<b>3 117,90</b>

#### ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты

3	09-01-01	ПНР ТП				16,33	16,33
4	09-01-02	ПНР ТМ ТП				10,07	10,07
4	09-01-03	ПНР КЛ 10кВ				13,33	13,33
4	09-01-04	ПНР КЛ 0,4кВ				0,23	0,23
4	09-01-05	Вывоз мусора и грунта				7,65	7,65
4	09-01-06	Контрольно-геодезическая съемка				59,29	59,29
<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,90</b>	<b>106,90</b>
<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>			<b>2 607,14</b>	<b>509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,66</b>	<b>3 224,80</b>

#### ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

5	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				69,01	69,01
6	Приказ МОСЭК №50 от 22.01.2018г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				126,73	126,73
<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,74</b>	<b>195,74</b>

#### ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

7	12-01	Изыскательские работы				0,00	0,00
8	12-01	Проектные работы				0,00	0,00
9	12-01	Согласования				0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12</b>			<b>2 607,14</b>	<b>509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,40</b>	<b>3 420,54</b>

10		Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	78,21	15,27	0,00	9,13	102,61
11		<b>ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ</b>	<b>2 685,35</b>	<b>524,27</b>	<b>0,00</b>	<b>313,53</b>	<b>3 523,15</b> ✓
11		<b>ИТОГО по 1-му и 2-му этапам ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ</b>	<b>2 760,04</b>	<b>564,58</b>	<b>2 688,05</b>	<b>1 260,82</b>	<b>7 273,49</b> ✓

Генеральный директор

Начальник проектного отдела

Инженер-сметчик



К.А. Захарченко

П.А. Кривошин

В.В. Карачарсков

I-339499

КВЛ - 30 020,43 т.р.

Подпись

(=27 678,37 т.р., т/с = 0,05%)

Комплексная от 28.11.2025г

Госинформация 23.

Е.И. / Кошкова

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден " " 200 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью

79 656,11 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

" " 200 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13007, ТП-10/0,4кВ № 15361, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.8

Составлен в ценах на 3 кв. 2025 г.

79 656,11 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства.</b>							
1	01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-10кВ					0,00
	01-01-03	Вынос в натуру осей ТП				24,41	24,41
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	0,00	0,00	0,00	24,41	24,41
<b>ГЛАВА 2. Основные объекты строительства</b>							
	02-01-01	Строительство ТП	1 028,92	406,18	18 837,03		20 272,13
	02-01-02	Строительство КЛ-10кВ в траншее без труб					0,00
2	02-01-03	Строительство КЛ-10кВ в ГНБ					0,00
	02-01-04	Строительство КЛ-10кВ в траншее в трубах					0,00
	02-01-05	Строительство КЛ-10кВ в здании					0,00
	02-01-06	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее	32,45	218,76			251,21
	02-01-07	Строительство КЛ-0,4кВ в трубах					0,00
2	02-01-08	Строительство КЛ-0,4кВ в здании					0,00
2	02-01-09	СМР ТМ			143,26		143,26
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	1 061,37	624,94	18 980,29	0,00	20 666,60
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7</b>	1 061,37	624,94	18 980,29	24,41	20 691,01
<b>ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	15,92	9,37			25,29
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8</b>	15,92	9,37	0,00	0,00	25,29
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>	1 077,29	634,31	18 980,29	24,41	20 716,30
<b>ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты</b>							
	09-01-01	ПНР ТП					0,00
	09-01-02	ПНР ТМ ТП					0,00
	09-01-03	ПНР КЛ 10кВ					0,00
	09-01-04	ПНР КЛ 0,4кВ					0,00
	09-01-05	Вывоз мусора и грунта				247,18	247,18
4	09-01-06	Контрольно-геодезическая съемка					0,00
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	0,00	0,00	0,00	247,18	247,18
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	1 077,29	634,31	18 980,29	271,59	20 963,48
<b>ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				448,62	448,62
6	Приказ МОСЭК №50 от 22.01.2018г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				1 089,00	1 089,00
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10</b>	0,00	0,00	0,00	1 537,62	1 537,62
<b>ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</b>							
7	12-01	Изыскательские работы				374,81	374,81
8	12-01	Проектные работы				6 206,95	6 206,95
9	12-01	Согласования				164,87	164,87
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12</b>	0,00	0,00	0,00	6 746,63	6 746,63
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12</b>	1 077,29	634,31	18 980,29	8 555,84	29 247,73
10		Резерв средств на непредвиденные Затраты 3% от итога глав 1-12	32,32	19,03	569,41	256,67	877,43
11		<b>ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ</b>	1 109,61	653,34	19 549,70	8 812,51	30 125,16

## ЭТАП 2.

## ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства.

1	01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-10кВ				17,10	17,10
1	01-01-03	Вынос в натуру осей ТП					0,00
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	0,00	0,00	0,00	17,10	17,10
<b>ГЛАВА 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ТП					0,00
2	02-01-02	Строительство КЛ-10кВ в траншее без труб	442,83	867,36			1 310,19
2	02-01-03	Строительство КЛ-10кВ в ГНБ	23 984,10	3 130,43			27 114,53
2	02-01-04	Строительство КЛ-10кВ в траншее в трубах	469,96	417,39			887,35

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	02-01-05	Строительство КЛ-10кВ в здании	36,40	458,30			494,70
2	02-01-06	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее					0,00
2	02-01-07	Строительство КЛ-0,4кВ в трубах	133,63	188,86			322,49
2	02-01-08	Строительство КЛ-0,4кВ в здании	28,42	326,17			354,59
2	02-01-09	СМР ТМ					0,00
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	<b>25 095,34</b>	<b>5 388,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 483,85</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7</b>	<b>25 095,34</b>	<b>5 388,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17,10</b>	<b>30 500,95</b>

#### ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения

2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	376,43	80,83			457,26
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8</b>	<b>376,43</b>	<b>80,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457,26</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>	<b>25 471,77</b>	<b>5 469,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17,10</b>	<b>30 958,21</b>

#### ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты

3	09-01-01	ПНР ТП				612,91	612,91
4	09-01-02	ПНР ТМ ТП				414,91	414,91
4	09-01-03	ПНР КЛ 10кВ				489,11	489,11
4	09-01-04	ПНР КЛ 0,4кВ				9,66	9,66
4	09-01-05	Вывоз мусора и грунта				123,45	123,45
4	09-01-06	Контрольно-геодезическая съемка				576,40	576,40
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226,44</b>	<b>2 226,44</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	<b>25 471,77</b>	<b>5 469,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 243,54</b>	<b>33 184,65</b>

#### ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

5	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				710,15	710,15
6	Приказ МОСКВ №50 от 22.01.2018г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				1 304,16	1 304,16
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014,31</b>	<b>2 014,31</b>

#### ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

7	12-01	Изыскательские работы					0,00
8	12-01	Проектные работы					0,00
9	12-01	Согласования					0,00
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12</b>	<b>25 471,77</b>	<b>5 469,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 257,85</b>	<b>35 198,96</b>

10		Резерв средств на непредвиденные Затраты 3% от итога глав 1-12	764,15	164,08	0,00	127,74	1 055,97
11		<b>ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ</b>	<b>26 235,92</b>	<b>5 633,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,59</b>	<b>36 254,93</b>
11		<b>ИТОГО по 1-му и 2-му этапам ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ</b>	<b>27 345,53</b>	<b>6 286,76</b>	<b>19 549,70</b>	<b>13 198,10</b>	<b>66 380,09</b>
12		Налог на добавленную стоимость 20% <b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ</b>	<b>5 469,11</b> <b>32 814,64</b>	<b>1 257,35</b> <b>7 544,11</b>	<b>3 909,94</b> <b>23 459,64</b>	<b>2 639,62</b> <b>15 837,72</b>	<b>13 276,02</b> <b>79 656,11</b>

Генеральный директор

Начальник проектного отдела

Инженер-сметчик



К.А.Захарченко

П.А. Кривошеин

В.В.Карачарсков

I - 339499

КВМ-30020,43 пр.

Подпись

(=27678,37 пр, т/с=0,05%)

Комиссия от 28.12.2025г.

Заместитель гендиректора 2.3.

Итого 110...