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Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования подстанций структурного подразделения "Центральные электрические сети", филиала "Хабаровские электрические сети"»
Лот № ____________________________________
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Общие сведения
Наименование закупаемых работ
«ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования подстанций структурного подразделения "Центральные электрические сети", филиала "Хабаровские электрические сети"»
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта (место производства работ)
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	1Т (ТДНС 10000/35/6,3 № 80650) на ПС 35 кВ СВ
	681000,Хабаровский край, г. Хабаровск
	Инв. № HB010341 Оборудование ПС "СВ" 35/6 кВт
	Эксплуатирующая организация: СП «Центральные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

	2. 
	1Т (ТДНС 16000/35/6,3 № 21671) на ПС 35 кВ СВ
	681000,Хабаровский край, г. Хабаровск
	Инв. № HB010341 Оборудование ПС "СВ" 35/6 кВт
	

	3. 
	1Т (ТМ 6300/35/6 № 870) на ПС 35 кВ Горка
	681000,Хабаровский край, г. Хабаровск
	Инв. № HB010382  Оборудование ПС 35 кВ Горка ТМ-6300
	


Работы производятся на базе ПС ЦЭС по адресу г. Хабаровск, ул. Промышленная 13, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н), СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85).
Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ
1. Требования к видам и объемам работ выполняемых работ
	№

п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	1Т (ТДНС 10000/35/6,3 № 80650) на ПС 35 кВ СВ
– Ремонт трансформатора без вскрытием активной части и с ремонтом переключателя РПН. 
- Демонтаж термосигнализаторов. 
- Замена газового реле. 
- Замена вентиляторов обдува, 
- Ремонт ШАОТ, 
- Замена кабеля.
	В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.1 к настоящим Техническим требованиям)

	2. 
	1Т (ТДНС 16000/35/6,3 № 21671) на ПС 35 кВ СВ
– Замена силового масляного трансформатора 35 кВ 1Т типа ТДНС-10000/35/6-У1 зав. № 80650 на  ТДНС-16000/35/6,3 зав. № 21671.
	В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.2 к настоящим Техническим требованиям)

	3. 
	1Т (ТМ 6300/35/6 № 870) на ПС 35 кВ Горка
- Замена силового масляного трансформатора 35 кВ 1Т типа ТМ-6300/35/6-У1 зав. № 870 на  ТДНС-10000/35/6,3 № 80650. 
- Реконструкция КРУН 6 для нагрузки в 1000 А.
	В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.3 к настоящим Техническим требованиям)


2. Требования к срокам выполнения работ
Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ 
п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	1Т (ТДНС 10000/35/6,3 № 80650) на ПС 35 кВ СВ
	С момента заключения договора 
	по 31.12.2026

	2
	1Т (ТДНС 16000/35/6,3 № 21671) на ПС 35 кВ СВ
	
	

	3
	1Т (ТМ 6300/35/6 № 870) на ПС 35 кВ Горка
	
	


Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра,

Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	

	1.1.1
	Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.1.2
	После выполнения полного объема работ Подрядчик:

- производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов;

- подписывает акт приемки объекта из ремонта
	

	1.1.3
	Материалы и оборудование Заказчика, высвобождаемые после демонтажа,  отсутствуют.
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-

	1.2.1
	Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР выполняется с требованиями к разработке, указанными в (Приложение №3 к техническому требованию). ППР необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.2.2
	Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-

	1.3.1
	Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению.

Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее:

Автомобильный кран - 1 ед.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.3.2
	Цветовые, текстурные решения материалов, эскизы предупреждающих плакатов и др. перед применением согласуются с Заказчиком.
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-

	1.4.1
	Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-

	1.5.1
	Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме».
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.5.2
	Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 г. № 930н)
	

	1.5.3
	Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ):

- без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ;

- испытаниях оборудования повышенным напряжением;

- выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого;

- иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ
	

	1.5.4
	Подрядчик:

- обеспечивает участие своего персонала в получении вводного и первичного на рабочем месте инструктажей, проводимых персоналом Заказчика с применением видеофиксации;

- обеспечивает участие своего персонала, допускаемого в электроустановки Заказчика в качестве командированного персонала или в качестве персонала строительно-монтажных (ремонтных, наладочных) организаций, в проводимой персоналом Заказчика видеофиксации допусков персонала Подрядчика к работе в электроустановках Заказчика;

- обеспечивает участие своего персонала, выполняющего работы на объектах Общества в составе бригад, в проводимых персоналом Заказчика проверках данных бригад с применением видеофиксации;

- совместно с уведомлением о допуске (сопроводительным письмом) обеспечивает предоставление согласий вышеуказанного персонала на обработку персональных данных (Приложение В к Порядку работы с переносными средствами видеофиксации в АО «ДРСК» Прк-СМОЗиОБТ-9.1-01/09-26).
	

	1.6
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-

	1.6.1
	Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов):

Рабочие (группа по ЭБ 2 и более) – 4 человека;

Инженерно-технический работник (мастер) (группа по ЭБ 5) – 1 человек.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	2.1. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-

	2.1.1
	Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	2.1.2
	Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей Заказчику Акта приемки объекта из ремонта, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).
	

	2.1.3
	Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей 

-Справки по выполнению физических объемов, 

-Схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, 

- Фото отчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых),

-Фото отчета в эл. виде: «Журнала учета работ по нарядам-допускам» и «Наряд-допусков» причастных лиц.
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-

	3.1

1
	Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке


Приложения
Приложение № 1: Ведомости дефектов и объемов работ № 1.1-1.3.

Приложение №1.1 к к настоящим 

Техническим требованиям

Приложение № 1-6/9

                       к  Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»
Организация           АО ДРСК
Филиал                    ХЭС
СП ЦЭС                  СПС
Объект:                   Оборудование ПС "СВ" 35/6 кВт, Инв. № HB010341 
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Комиссия провела обследование 1Т (ТДНС 10000/35/6,3 № 80650) на ПС 35 кВ СВ, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема  работ по кап. ремонту трансформатора ТДНС 10000/35/6,3 № 80650 подрядным способом на базе СП «ЦЭС»: 
	№ п/п
	Обнаруженные дефекты
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование работ

	1
	Многочисленные течи масла по уплотнению радиаторов, крышки трансформатора, износ резиновых уплотнений.
	шт
	1
	Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ 1Т типа ТДНС-10000/35/6-У1 зав. № 80650 на  базе СП «ЦЭС»

	
	Объем работ по капитальному ремонту трансформатора  ТДНС-10 000/35/6,3 № 80650 на базе СП «ЦЭС»

	2
	Падение сопротивление изоляции обмоток ВН и НН в два раза за 4 года. Результат анализа трансформаторного масла в баке контактора РПН не соответствует требованиям норм НТД. Старение резиновых уплотнений.
	операция
	1
	Кап ремонт трансформатора без вскрытием активной части с сушкой активной части и с ремонтом переключателя РПН.

	3
	Перетекание масла из основного бака в бак контактора РПН. Износ механизма и контактов.
	шт.
	1
	Ремонт по 1-й группе сложности контактора с заменой изношенных деталей и устранением перетекания масла в бак контактора РПН.

	4
	Механический износ привода.
	шт.
	1
	Ремонт по 1-й группе сложности привода РПН (ПДП-4У) с заменой изношенных деталей.

	5
	Деформация и перегибание капилляра термодатчиков, старение и механический износ.
	шт.
	2
	Замена термодатчиков на тип: АКМ-345

	6
	Старение изоляции, механический износ газового реле.
	шт.
	1
	Замена газового реле на тип:BF-80/Q-10

	7
	Старение резиновых уплотнений
	шт.
	40
	Замена резиновых уплотнений

	8
	Механический износ ротора, короткое замыкание в статоре электродвигателей вентиляторов обдува.
	шт.
	8
	Замена вентиляторов обдува на тип: ВОТ-400К

	9
	Загрязнение, снижение изоляции пусковой аппаратуры ШАОТ
	шт
	1
	Ремонт ШАОТ (автоматика обдува)

	10
	Износ лакокрасочного покрытия.
	м2
	90
	Покраска трансформатора.

	11
	Старение изоляции, механический износ 
	км
	0,10
	Замена контрольного кабеля на кабель контрольный судовой (ГОСТ 7866.1-76) КНРЭ 7*2,5 

	13
	Старение изоляции, механический износ 
	км
	0,10
	Замена контрольного кабеля на кабель контрольный судовой (ГОСТ 7866.1-76) КНРЭ 5*1,5 

	
	Порядок выполнения работ по трансформатору

	13
	
	операция
	1
	Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора.

	14
	
	шт
	4
	Демонтаж – монтаж вводов 35 кВ

	15
	
	шт
	4
	Ремонт вводов съемных класса напряжения 35кВ, номинальный ток до 630А

	16
	
	шт
	3
	Демонтаж – монтаж вводов до 6 кВ

	17
	
	шт
	3
	Ремонт вводов до 6 кВ Ремонт вводов съемных

класса напряжения 6кВ, номинальный ток до 630А

	18
	
	шт
	1
	Демонтаж - выхлопной трубы диаметром до 250мм

	19
	
	шт.
	1
	Ремонт выхлопной трубы

	20
	
	операция
	2
	Демонтаж - воздухоосушителя ВС-6

	21
	
	шт.
	2
	Ремонт воздухоосушителя ВС-6 (1 группа сложности) с заменой силикагеля.

	22
	
	шт.
	1
	Ремонт бака трансформатора

	23
	
	шт.
	1
	Демонтаж – монтаж термосифонного фильтра типа ТФ-160

	24
	
	шт.
	1
	Ремонт термосифонного фильтра, тип ТФ-160: 2 группа сложности с заменой силикагеля.

	25
	
	шт.
	1
	Ремонт расширителя трансформатора без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм

	26
	
	шт
	4
	Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков до 1880 мм, двухрядный радиатор по 1 группе сложности

	27
	
	шт
	1
	Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТА-36 по 1 группе сложности  с заменой изношенных деталей и устранением перетекания масла в бак контактора РПН.

	28
	
	шт
	1
	Ремонт по 1-й группе сложности привода РПН (ПДП-4У) с заменой изношенных деталей.

	29
	
	шт
	1
	Замена газового реле

	30
	
	шт.
	1
	Демонтаж-монтаж кранов ДУ 50 (на трубопроводах расширителя)

	31
	
	шт.
	1
	Демонтаж-монтаж кранов ДУ 120 (главная задвижка)

	32
	
	шт.
	1
	Ремонт главной задвижки D=120

	33
	
	операция
	10
	Изготовление прокладок фланцевых соединений из резины УМ: диаметр до 60 мм; 

	34
	
	операция
	12
	Изготовление прокладок фланцевых соединений из резины УМ: диаметр от 89 до 108мм; 

	35
	
	операция
	3
	Изготовление прокладок фланцевых соединений из резины УМ: диаметр от 159 до 219мм; 

	36
	
	операция
	2
	Изготовление прокладок фланцевых соединений из резины УМ: диаметр от 325 до 426мм; 

	37
	
	операция
	2
	Изготовление прокладок фланцевых соединений из резины УМ: диаметр свыше 820мм; 

	38
	
	шт.
	12
	Демонтаж-монтаж затворов поворотных дисковых на термосифонном фильтре, на расширителе  и радиаторах D=80

	39
	
	т
	6
	Заливка трансформаторного масла в трансформатор

	40
	
	операция
	1
	Герметизация трансформатора

	41
	
	т
	8
	Сушка и очистка трансформаторного масла

	42
	
	т
	8
	Дегазация трансформаторного масла

	43
	
	шт
	1
	Ремонт автоматики обдува трансформатора. (ШАОТ)

	44
	
	м2
	90
	Обезжиривание трансформатора: уайт-спиритом

	45
	
	м2
	90
	Окраска трансформатора за два раза: эмалью ПФ-115

	46
	
	операция
	1
	Сушка трансформаторов класса напряжения 35 кВ, мощность трансформатора 10000 кВА

	47
	
	шт
	2
	Демонтаж термосигнализаторов 

	48
	
	км
	0,10
	Замена контрольного кабеля на кабель контрольный судовой (ГОСТ 7866.1-76) КНРЭ 7*2,5 

	49
	
	км
	0,10
	Замена контрольного кабеля на кабель контрольный судовой (ГОСТ 7866.1-76) КНРЭ 5*1,5 

	50
	
	км
	0,1
	Прокладка контрольных кабелей по трансформатору

	51
	
	шт.
	1
	Наладка газовых реле

	52
	
	шт.
	1
	Наладка автоматики обдува

	53
	
	шт.
	2
	Наладка термосигнализаторов

	Материалы:

	1
	Масло трансформаторное (бочка), ГК-ТУ-38101.1025-85
	кг
	420
	

	2
	Силикагель  (ГОСТ 3956-76)
	кг
	120
	

	3
	Ветошь  х/б, обтирочная
	кг
	10
	

	4
	Силикагель индикаторный (ГОСТ  8984-75)
	кг
	0,1
	

	5
	Резина маслостойкая тип УМ ХЛ толщиной 6 мм

ГОСТ 7338-90
	кг
	5
	

	6
	Резина маслостойкая тип УМ ХЛ толщиной 8 мм, ГОСТ 7338-90
	кг
	10
	

	7
	Резина маслостойкая тип УМ ХЛ толщиной 10 мм, ГОСТ 7338-90
	кг
	15
	

	8
	Уайт-спирит, ГОСТ 3134-78
	л
	20
	

	9
	Бензин Б-70 калоша
ГОСТ 443-76
	литр
	20
	

	10
	Эмаль ПФ-115 серая, ГОСТ 6465-76
	кг
	40
	

	11
	Гайка шестигранная, М 16 мм ГОСТ 5915
	кг
	1
	

	12
	Вентилятор обдува тип: ВОТ-400К с крыльчаткой ГОСТ 15150-69
	шт
	8
	

	13
	Затвор поворотный дисковый ду 80
	шт
	9
	

	14
	Реле газовое тип:BF-80/Q-10 в соответствии с РД 153-34.0-35.518-2001
	шт
	1
	

	15
	Герметик в тубах ГОСТ 24285-80
	шт.
	6
	

	16
	Клей № 88, 

ГОСТ 2199-78
	литр/ (банка)
	0,5/1
	

	17
	Подмотка льняная, ГОСТ 14961-91
	кг
	0,5
	

	18
	кабель контрольный судовой (ГОСТ 7866.1-76) КНРЭ 7*2,5 
	км
	0,10
	

	19
	кабель контрольный судовой (ГОСТ 7866.1-76) КНРЭ 5*1,5 
	км
	0,10
	

	20
	Металлорукав 25 в ПВХ изоляции НГ
	м
	200
	

	Примечания:

	Работы производятся на территории базы СП ЦЭС

	Выполнять работы по ремонту трансформатора согласно СО 34.46.605-2005 


Приложение №1.2 к к настоящим 

Техническим требованиям

Приложение № 1-6/9

                       к  Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»
Организация   АО ДРСК
Филиал            ХЭС
СП ЦЭС          СПС
Объект:           Оборудование ПС "СВ" 35/6 кВт, Инв. № HB010341 
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ  №2

Комиссия провела обследование 1Т (ТДНС 10000/35/6,3 № 21671) на ПС 35 кВ СВ, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по замене 1Т подрядным способом: 
	№ п/п
	Обнаруженные дефекты
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование работ

	1
	Силовой трансформатор 
ТДНС-10000/35/6-У1 зав. № 80650: Многочисленные течи масла по уплотнению радиаторов, крышки трансформатора, износ резиновых уплотнений. Для дальнейшей замены вышедшего из строя трансформатора ТМ-6300/35/6-У1 зав. № 870 на ПС «Горка»
	шт
	1
	Замена силового масляного трансформатора 35 кВ 1Т типа ТДНС-10000/35/6-У1 зав. № 80650 на  ТДНС-16000/35/6,3 № 21671.

	
	Объем работ на ПС 35 кВ СВ по силовому трансформатору  ТДНС-10 000/35/6,3 № 80650

	2
	
	т
	8
	Слив масла из трансформатора для демонтажа навесного оборудования.

	3
	
	операция
	1
	Разгерметизация трансформатора.

	4
	
	операция
	1
	Демонтаж навесного оборудования с трансформатора:

-расширитель-1 шт;

-радиаторы-4 шт;

-газовое реле-Перевозка1 шт;

-воздухоосушитель-1 шт;

-выхлопная труба-1 шт.

-термосигнализаторов-2 шт.

	5
	
	операция
	1
	Герметизация трансформатора.

	6
	
	т
	6
	Заливка масла в трансформатор под крышку для транспортировки на ПС 35 кВ Горка.

	7
	Отсутствие возможности выполнения капитального ремонта трансформатора 1Т на ПС 35 кВ СВ
	т
	25
	Перевозка навесного оборудования и силового трансформатора  ТДНС-10 000/35/6,3 на базу СП «ЦЭС» для выполнения работ по капитальному ремонту.

	8
	
	операция/т
	1/3
	Погрузка навесного оборудования трансформатора на автомашину и увязка.

	9
	
	т
	3
	Погрузка на подстанции 35 кВ СВ оборудования (ёмкости, установки) и материалов для перевозки на базу СП «ЦЭС».

	
	Объем работ на базе СП «ЦЭС» по силовому трансформатору ТДНС-16 000/35/6,3 № 21671

	10
	
	т
	1
	Залив масла под крышку трансформатора для транспортировки.

	11
	
	операция
	1
	Демонтаж силового масляного трансформатора трехфазного двухобмоточного, регулируемого под нагрузкой. 
(Разгерметизация трансформатора и герметизация трансформатора для транспортировки.)

	12
	
	операция
	1
	Демонтаж: 

-расширитель-1 шт; 

-газовое реле-1шт;

-струйное реле-1шт.

	13
	
	операция/т
	1/27
	Погрузка на трал трансформатора и увязка.

	14
	
	операция/т
	1/3
	Погрузка навесного оборудования трансформатора на автомашину и увязка.

	15
	
	операция
	1
	Транспортировка трансформатора на ПС 35 кВ СВ. 

	16
	
	операция
	1
	Транспортировка навесного оборудования трансформатора на ПС 35 кВ СВ. 

	
	Объем работ на ПС 35 кВ «СВ» по силовому трансформатору ТДНС-16 000/35/6,3 № 21671

	17
	
	операция/т
	1/27
	Разгрузка и монтаж трансформатора на фундаменте 1Т.

	18
	
	т
	8
	Слив масла из трансформатора для монтажа навесного оборудования.

	19
	
	операция
	1
	Монтаж силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных. (Разгерметизация трансформатора.)

	20
	
	операция
	1
	Разгрузка и монтаж навесного оборудования на трансформаторе:

-расширитель-1 шт;

-радиаторы-4 шт;

-газовое реле-1 шт;

-струйное реле-1 шт;

-воздухоосушитель-2 шт.

	21
	
	т
	3
	Перевозка и разгрузка на подстанции 35 кВ СВ оборудования (ёмкости, установки) и материалов.

	22
	
	т
	10
	Подсушка масла в трансформаторе.

	23
	
	шт./м3
	4/6,72
	Монтаж бетонной плиты ПДН 6Х2 (6м*2м*0,14м; 1,68м3/ 4,2т)

в месте прокладки ШМ-6кВ 1Т, 2Т

	24
	
	м/м3/шт
	15/0,56/8
	Монтаж кабельных лотков с крышкой под ШМ 6кВ 1Т.
Лоток кабельный ж/б Л 20.5 1900х500х160мм  0,07м3 / 0,175т.

	25
	
	м/м3/шт
	15/0,4/10
	Монтаж крышки лотка (2 тип) ж/б под ШМ 6кВ 1Т. КРЛ150 1,5х0,7х0,06м (0,04м3; 0,15т)

	26
	
	шт./м3
	6/0,42
	Монтаж кабельных лотков  железобетонный Л 20.5 1900х500х160мм  0,07м3 / 0,175т. (лотков 10шт по 1м)

	27
	
	м
	150
	Демонтаж существующего ШМ 6 кВ 1Т выполненного АС 300, 3 Фазы А,В,С. Каждая фаза в два провода АС 300 - 25 м (25мх2=50 м). 

	28
	
	м
	300 (12х25)
	Монтаж ШМ 6кВ (шинный мост) 1Т , 2Т (3ф по 2 кабеля АПвПуг 1х500/95-10) 

	29
	
	шт
	24
	Монтаж кабельных концевых муфт на кабель АПвПуг 1х500/95-10

	30
	
	тн
	0,3
	Монтаж металлоконструкций для крепежа кабеля ШМ 6кВ 1Т, 2Т

	31
	
	шт.
	20
	Демонтаж реле на панели РЗА 1Т

	32
	
	км
	0,1
	Демонтаж вторичных цепей РЗА 1Т на ОПУ, ЗРУ-6, ОРУ 35

	33
	
	шт.
	20
	Монтаж реле на панели РЗА 1Т

	34
	
	шт.
	2
	Демонтаж - монтаж термосигнализаторов АКМ- 345

	35
	
	км
	0,88
	Прокладка контрольных кабелей 

	36
	
	шт.
	1
	Замена выключателя В 6 1Т яч. 7 ВМГ-10-31,5-1000А на ВВУ СЭЩ 10 с пружинно-моторным приводом 1600А

	37
	
	шт.
	2
	Замена ТТ В 6 1Т яч. 7 ТПОЛ-10 1000/5 на ТПОЛ-10 3000/5

	38
	
	шт.
	1
	Замена выключателя СВ 6 яч. 1 ВМГ-10-31,5-1000А на ВВУ СЭЩ 10 с пружинно-моторным приводом 1600А

	39
	
	шт.
	3
	Замена ТТ СВ 6 яч. 1 ТПОЛ-10 1000/5 на ТПОЛ-10 3000/5

	40
	
	шт.
	1
	Замена выключателя В 6 2Т яч. 8 ВВТЭ-М-10-20-1000А на ВВУ СЭЩ 10 с пружинно-моторным приводом 1600А

	41
	
	шт.
	2
	Замена ТТ В 6 2Т яч. 8 ТПОЛ-10 1000/5 на ТПОЛ-10 3000/5

	42
	
	шт.
	4
	Монтаж ТТ В 6 БПТ ТПОЛ-10 3000/5 (БПТ)

	
	
	Наладочные работы

	43
	
	шт.
	3
	Наладка схемы сигнализации

	44
	
	комплект.
	1
	Наладка автоматики обдува силового трансформатора

	45
	
	шт.
	1
	Наладка Схемы РЗА 1Т (до 20 элементов)

	
	
	Пуско-наладочные

	46
	
	комплект.
	3
	Наладка защит силового трансформатора 

	47
	
	шт.
	7
	Наладка трансформаторов тока

	48
	
	шт.
	3
	Проверка  РЗА под нагрузкой 

	49
	
	шт.
	15
	Снятие векторных диаграмм

	
	
	Отсыпка ремонтной площадки

	50
	
	м2
	200
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)

	51
	
	м3
	70
	Засыпка скальным грунтом  

	Материалы:

	1
	ВВУ СЭЩ 10 с пружинно-моторным приводом 1600А
	шт
	3
	

	2
	Трансформатор тока ТПОЛ-10 УХЛ2 3000/5 0,5/10Р/10Р
	шт
	11
	

	3
	Автоматический выключатель ВА 57Ф35-340010 80А-800/3п/ 400В/10кА 109344 (КЭАЗ)
	шт
	2
	

	4
	кабель контрольный судовой (ГОСТ 7866.1-76) КНРЭ 7*2,5 
	км
	0,10
	

	5
	кабель контрольный судовой (ГОСТ 7866.1-76) КНРЭ 5*1,5 
	км
	0,10
	

	6
	кабель контрольный кабель КВВГнгLS 7х4
	км
	0,2
	

	7
	кабель контрольный кабель КВВГнгLS 14х1,5
	км
	0,2
	

	8
	кабель контрольный кабель КВВГнгLS 7х1,5
	км
	0,2
	

	9
	Контрольный кабель КВВГнгLS 7х1,5
	м
	20
	

	10
	Контрольный кабель КВВГнгLS 4х6
	м
	30
	

	11
	Контрольный кабель КВВГнгLS 2х4
	м
	30
	

	12
	кабель АПвПуг 1х500/95-10
	м
	300
	

	13
	Провод монтажный желтозеленый ПуГВ 1х4
	м
	5
	

	14
	Провод монтажный белый ПуГВ 1х2,5 
	м
	100
	

	15
	Провод монтажный белый ПуГВ 1х2,5 
	м
	80
	

	16
	Наконечники на провод 1,5 мм2
	шт
	200
	

	17
	Наконечники на провод 2,5 мм2
	шт
	80
	

	18
	Муфта кабельная ПКНт-10 1х500/630 с/н ПВХ/СПЭ изоляция
	шт
	24
	

	19
	Металлорукав 25 в ПВХ изоляции НГ
	м
	200
	

	20
	Бетонная плита ПДН 6Х2 (6м*2м*0,14м; 1,68м3/ 4,2т)
	шт
	4
	под ШМ 6кВ 1Т.

	21
	Крышки лотка (2 тип) ж/б  КРЛ150 1,5х0,7х0,06м (0,04м3; 0,15т)
	шт/м3
	10/0,4
	

	22
	Кабельные лотки  железобетонные Л 20.5 1900х500х160мм  0,07м3 / 0,175т.
	шт
	8
	

	23
	Кабельные лотки  железобетонные Л 20.5 1900х500х160мм  0,07м3 / 0,175т.
	шт.
	6
	

	24
	Реле ДЗТ-11
	шт
	2
	

	25
	Реле РТ40/10
	шт
	2
	

	26
	Реле времени РВ-132 =220 В
	шт
	2
	

	27
	Реле РП-252 =220 В
	шт
	4
	

	28
	Реле РУ-21 0,1А
	шт
	3
	

	29
	Реле РУ-21 0,15А 
(Реле указательное РУ-21/0.016)
	шт
	5
	

	30
	Реле РУ-21 0,05 А
	шт
	1
	

	31
	Реле РУ-21 0,025 А
	шт
	1
	

	32
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм
	м3
	70
	

	Транспортная схема

	1
	База СП ЦЭС - ПС СВ
	км
	2
	

	Погрузо-разгрузочные работы

	1
	Погрузка, выгрузка материалов и оборудования 
	т
	10
	

	
	Механизмы:

	1
	Дегазационная установка типа УВМ-2
	м/час
	24
	

	2
	Автокран 50 тн
	м/час
	16
	

	3
	Автокран (манипулятор) до 3тн
	м/час
	16
	

	4
	Тралл. Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 30 т
	м/час
	16
	

	5
	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 30 т
	м/час
	16
	

	6
	Емкости под масло
	шт / м/ч
	1
	

	Примечание:

	Работы производятся на территории действующей ПС

	Выполнять работы по ремонту трансформатора согласно СО 34.46.605-2005 


Приложение №1.3 к к настоящим 

Техническим требованиям

Приложение № 1-6/9

                       к  Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»
Организация АО ДРСК
Филиал          ХЭС
СП ЦЭС        СПС
Объект:         Оборудование ПС 35 кВ Горка ТМ-6300, Инв. № HB010382
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №3 

Комиссия провела обследование 1Т (ТМ 6300/35/6 № 870) на ПС 35 кВ Горка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема  работ по замене 1Т подрядным способом: 
	№ п/п
	Обнаруженные дефекты
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование работ

	1
	На основании Протокола № 20Г-26 от 29.04.2026г. испытание силового трансформатора, выявлено не состояние техническое трансформатора не соответствует требованиям действующих НТД. 
	шт
	1
	Замена силового масляного трансформатора 35 кВ 1Т типа ТМ-6300/35/6-У1 зав. № 870 на  ТДНС-10000/35/6,3 № 80650.

	
	Объем работ по обустройству дороги на ПС 35 кВ Горка для замены силового трансформатора 1Т

	2
	Отсутствие подъездных путей к трансформатору 1Т (100м).
	м3/м2
	400/ 400
	Отсыпка подъездных путей к территории подстанции и территории возле ограждения со стороны трансформатора 1Т скальным грунтом.  100м*4м*1м=400м3 (400м2)

	3
	
	м3/м2
	400/ 400
	Планировка бульдозером подъездных путей к подстанции. 

	4
	
	м/м3/м2
	12/0,44/24м2
	Демонтаж, монтаж ограждения подстанции напротив трансформатора 1Т  = 12м. 
(2 стойки = h 3,50м*b 0,25м*а 0,25м = 0,22м3*2 = 0,44м3), 
(3 пролёта конструкций = 12м*2м = 24м2)

	
	Объем работ на ПС 35 кВ Горка по силовому трансформатору  ТДНС-6300/35/6 № 870

	5
	
	т
	8
	Слив масла из трансформатора для демонтажа навесного оборудования.

	6
	
	операция
	1
	Разгерметизация трансформатора.

	7
	
	операция
	1
	Демонтаж: 

-расширитель-1 шт;

-радиаторы-7 шт 

-газовое реле-1шт;

-выхлопная труба-1шт

-воздухоосушитель-1 шт.

	8
	
	т
	6
	Заливка масла в трансформатор под крышку для транспортировки на базу СП «ЦЭС».

	9
	
	шт.
	1
	Герметизация трансформатора для транспортировки.

	10
	
	Операция/ т
	1/ 27
	Погрузка на трал трансформатора и увязка. Транспортировка трансформатора на базу СП «ЦЭС». 

	11
	
	Операция/ т
	1/ 3
	Погрузка и транспортировка навесного оборудования трансформатора (на автомашину и увязка) на базу СП «ЦЭС». .

	
	Объем работ на базе СП «ЦЭС» по силовому трансформатору ТМ-6300/35/6 № 870

	12
	
	операция/т
	1/27
	Перевозка трансформатора ТМ 6300/35/6 № 870 на базу СП «ЦЭС» и разгрузка с трала на базе.

	13
	
	операция/т
	1/3
	Разгрузка навесного оборудования трансформатора с автомашины на базе СП «ЦЭС».

	14
	
	операция
	1
	Разгерметизация трансформатора.

	15
	
	операция
	1
	Подготовка трансформатора к хранению. Монтаж навесного оборудования на трансформатор:

-расширитель-1 шт;

-газовое реле-1 шт;

-воздухоосушитель-1 шт;

	16
	
	т
	1
	Доливка масла в трансформатор.

	17
	
	операция
	1
	Герметизация трансформатора.

	
	Объем работ на ПС 35 кВ Горка по силовому трансформатору  ТДНС-10000/35/6,3 № 80650

	18
	Отсутствие возможности выполнения капитального ремонта трансформатора 1Т на ПС 35 кВ СВ
	т
	28
	Перевозка навесного оборудования и силового трансформатора  ТДНС-10 000/35/6,3 на ПС 35 кВ Горка для выполнения работ по монтажу на фундамент 1Т.

	19
	
	операция/т
	1/25
	Разгрузка и монтаж трансформатора на фундаменте 1Т.

	20
	
	т
	6
	Слив масла из трансформатора для монтажа навесного оборудования.

	21
	
	операция
	1
	Разгерметизация трансформатора.

	22
	
	операция
	1
	Разгрузка и монтаж навесного оборудования на трансформаторе:

-расширитель-1 шт;

-радиаторы-4 шт;

-газовое реле-1 шт;

-воздухоосушитель-2 шт.

	23
	
	т
	8
	Заливка масла в трансформатор.

	24
	
	т
	3
	Разгрузка на подстанции 35 кВ Горка оборудования (ёмкости, установки) и материалов.

	25
	
	т
	10
	Подсушка масла в трансформаторе.

	26
	
	км
	0,2
	Монтаж вторичных цепей силового трансформатора

	27
	
	шт.
	2
	Монтаж термосигнализаторов

	28
	
	шт./м3
	6/0,42
	Монтаж кабельных лотков
Л 20.5 1900х500х160мм (0,07м3; 0,175т)

	29
	
	км
	0,2
	Прокладка контрольных кабелей 

	30
	
	км
	0,2
	Прокладка контрольных кабелей по трансформатору

	31
	
	шт.
	3
	Демонтаж дифференциальное реле тока с насыщающимся трансформатором РНТ-565

	32
	
	шт.
	3
	Монтаж реле тока дифференциальное с торможением ДЗТ-11

	33
	
	шт.
	2
	Демонтаж реле тока РТ40/10

	34
	
	шт.
	2
	Монтаж реле тока РТ40/20

	35
	
	шт.
	3
	Замена ТТ В 6 1Т

	36
	
	шт.
	3
	Замена ТТ В 6 2Т

	37
	
	шт.
	2
	Замена ТТ СВ 6 

	38
	
	
	
	Работы испытания 

	39
	
	шт.
	1
	Наладка газового реле

	40
	
	шт.
	1
	Наладка схемы сигнализации

	41
	
	комплект.
	1
	Наладка автоматики обдува силового трансформатора

	42
	
	комплект.
	1
	Наладка дистанционного управления РПН

	43
	
	комплект.
	3
	Наладка защит силового трансформатора 1Т, 2Т и СВ 6

	44
	
	шт.
	5
	Наладка трансформаторов тока

	45
	
	комплект.
	1
	Проверка  РЗА под нагрузкой 

	46
	
	шт.
	6
	Снятие векторных диаграмм

	Материалы:

	47
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм
	м3
	400
	

	48
	Реле газовое тип:BF-80/Q-10 в соответствии с РД 153-34.0-35.518-2001
	шт
	1
	

	49
	кабель контрольный судовой (ГОСТ 7866.1-76) КНРЭ 7*2,5 
	км
	0,1
	

	50
	кабель контрольный судовой (ГОСТ 7866.1-76) КНРЭ 5*1,5 
	км
	0,1
	

	51
	Термосигнализаторы AKM 345
	шт
	2
	

	52
	Реле ДЗТ -11
	шт
	3
	

	53
	Реле РТ 40/20
	шт
	2
	

	54
	Трансформаторы тока ТПОЛ-10 1000/5 10/15/15 0.5S/10Р/10Р
	шт
	8
	

	55
	кабель контрольный кабель КВВГнгLS 14х1,5
	км
	0,05
	

	56
	кабель контрольный кабель КВВГнгLS 7х1,5
	км
	0,05
	

	57
	Металлорукав 25 в ПВХ изоляции НГ
	м
	200
	

	58
	Железобетонные кабельные лотки Л 20.5 1900х500х160мм
	шт
	6
	

	Объем работ на ПС 35 кВ Горка по реконструкции КРУН 6 для нагрузки в 1000 А

	59
	Разъединители, токопроводящие шины, проходные изоляторы не рассчитаны под нагрузку в 1000 А. Установлены разъединители на 400А. Ошиновка на 600А. Проходные изоляторы 600 А. Устаревшая опорная изоляция.
	м/п
	132
	Демонтаж существующей ошиновки

	60
	
	шт
	38
	Демонтаж — монтаж существующих разъединителей РВЗ.1-10/1000 УХЛ 2.

	61
	
	шт
	6
	Демонтаж проходных изоляторов в КРУН 6

	62
	
	шт
	66
	Демонтаж опорных изоляторов

	63
	
	шт
	6
	Монтаж новых проходных изоляторов в КРУН 6

	64
	
	шт
	66
	Монтаж новых опорных изоляторов

	65
	
	шт
	38
	Монтаж приводов включения/отключения разъединителей

	66
	
	шт
	38
	Монтаж приводов включения/отключения заземляющих ножей разъединителей

	67
	
	м/п
	132
	Монтаж медной ошиновки в КРУН 6 (фаза А, В, С)

	68
	
	шт
	6
	Ошиновка силовых трансформаторов 1Т, 2Т с КРУН 6 (фаза А, В, С)

	69
	
	шт
	38
	Заземление корпуса и составных частей разъединителей

	70
	
	шт
	38
	Регулировка разъединителей — циклы включения/отключения, блокировка.

	71
	
	шт
	38
	Регулировка заземляющих ножей — циклы включения/отключения, блокировка.

	
	
	Испытание, измерение, пуско-наладочные работы

	72
	
	шт
	1
	Высоковольтные испытания сборных шин 6 кВ 1 и 2 секции фаз А, В, С в КРУН 6

	73
	
	шт
	1
	Комплекс пуско-наладочных испытаний вновь установленного оборудования (разъединители, ошиновка, заземляющие ножи- протокол)

	74
	Приблизительное значение
	шт
	1000
	Протяжка болтовых соединений 

	Материалы

	1
	Ветошь
	кг
	1
	

	2
	Уайт - спирт

	л
	1
	

	3
	Шлиф шкурка
	м2
	0,01
	

	4
	Смазка WD-40
	шт
	1
	

	5
	Смазка ЭПС-98
	кг
	0,02
	

	6
	Шина медная ШМТ 10х80 (мягкая)
	м/п
	132
	

	7
	Разъединитель РВЗ.1-10/1000 УХЛ 2 с заземляющими ножами и приводом для главных и заземляющих ножей
	шт
	38
	

	8
	Изолятор проходной керамический ИПУ-10/1000-7,5-М УХЛ1
	шт
	6
	

	9
	Изоляторы опорные ИОР-10-7,5 УХЛ2
	шт
	66
	

	10
	Болт оцинкованный М8х25 DIN 933
	кг
	2
	

	Транспортная схема

	1
	ПС 35 кВ Горка — База СП «ЦЭС»
	км
	15
	

	Погрузо-разгрузочные работы

	1
	Погрузка, выгрузка материалов и оборудования 
	т
	6
	

	
	Механизмы:

	1
	Дегазационная установка типа УВМ-2
	м/час
	24
	

	2
	Автокран 50 тн
	м/час
	8
	

	3
	Автокран (манипулятор) до 3тн
	м/час
	8
	

	4
	Тралл. Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 30 т
	м/час
	8
	

	5
	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 30 т
	м/час
	8
	

	6
	Емкости под масло
	шт
	1
	

	Примечание:

	Работы производятся на территории действующей ПС

	Выполнять работы по ремонту трансформатора согласно СО 34.46.605-2005 


