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Технические требования на выполнение работ

 ОКПД2 41.20.40 Выполнение работ по капитальному ремонту ЗиС Амурского РЭС структурного подразделения "Северные электрические сети", филиала "Хабаровские электрические сети"

Лот № ________-РЕМ ПРОД-2026-ДРСК-ХЭС
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1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемых работ
ОКПД2 41.20.40 Выполнение работ по капитальному ремонту ЗиС Амурского РЭС структурного подразделения "Северные электрические сети", филиала "Хабаровские электрические сети"
Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ТП-63 г. Амурск
	682640, Хабаровский край, Амурский р-н, Амурск г, Октябрьский пр-кт, дом № 18
	ТП-63,  инв.№ HB034351
	Эксплуатирующая организация: СП «Северные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

	2. 
	ТП-67 г. Амурск
	682640, Хабаровский край, Амурский р-н, Амурск г, Строителей пр-кт
	ТП-67,  инв.№ HB034317
	

	3. 
	ТП-69 г. Амурск
	682640, Хабаровский край, Амурский р-н, Амурск г, Октябрьский пр-кт
	ТП-69,  инв.№ HB034288 
	




1.
Работы производятся вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (п.1-3), вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020г. № 903н), СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85.


2. Работы по огнебиозащитной обработке кровли (п. 3,5,11) производить в соответствии с:



2.1. ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации, который устанавливает общие правила монтажа (нанесения) средств огнезащиты, методы контроля качества огнезащитных работ и порядок их применения при монтаже, техническом обслуживании и ремонте.



2.2. ГОСТ Р 53292-2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.



2.3. Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 02.07.2013 г.). 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№

п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ТП-63 г. Амурск:

-Ремонт кровли

ТП-67 г. Амурск:

-Ремонт кровли

ТП-69 г. Амурск:

-Ремонт кровли
	В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложения № 1-3 к настоящим Техническим требованиям)


2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ТП-63 г. Амурск
	С момента заключения договора
	В течение 78 дней с даты начала выполнения работ

	2. 
	ТП-67 г. Амурск
	
	

	3. 
	ТП-69 г. Амурск
	
	


2.2. Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	

	1.1.1. 
	Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.1.2. 
	После выполнения полного объема работ Подрядчик:

- производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов;

- подписывает акт приемки объекта из ремонта
	

	1.1.3. 
	Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи на склад базы соответствующего РЭС Заказчика.
Демонтированных материалов нет.
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-

	1.2.1. 
	Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР выполняется с требованиями к разработке, указанными в (Приложение №3 к техническому требованию). ППР необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.2.2. 
	Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-

	1.3.1. 
	Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению. 
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.3.2. 
	Цветовые, текстурные решения материалов, эскизы предупреждающих плакатов и др. перед применением согласуются с Заказчиком.
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-

	1.4.1. 
	Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-

	1.5.1. 
	Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме».

- Свод правилами СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения ГО», утв. Приказом Министрества строительства и ЖКХ РФ от 21.12.2022 № 1101/пр

- Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.5.2. 
	Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 г. № 930н)
	

	1.5.3. 
	Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ):

- без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ;

- испытаниях оборудования повышенным напряжением;

- выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого;

- иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ
	

	1.5.4. 
	Подрядчик:

- обеспечивает участие своего персонала в получении вводного и первичного на рабочем месте инструктажей, проводимых персоналом Заказчика с применением видеофиксации;

- обеспечивает участие своего персонала, допускаемого в электроустановки Заказчика в качестве командированного персонала или в качестве персонала строительно-монтажных (ремонтных, наладочных) организаций, в проводимой персоналом Заказчика видеофиксации допусков персонала Подрядчика к работе в электроустановках Заказчика;

- обеспечивает участие своего персонала, выполняющего работы на объектах Общества в составе бригад, в проводимых персоналом Заказчика проверках данных бригад с применением видеофиксации;

- совместно с уведомлением о допуске (сопроводительным письмом) обеспечивает предоставление согласий вышеуказанного персонала на обработку персональных данных (Приложение В к Порядку работы с переносными средствами видеофиксации в АО «ДРСК» Прк-СМОЗиОБТ-9.1-01/09-26).
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	2.1. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-

	2.1.1. 
	Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	2.1.2. 
	Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей Заказчику Акта приемки объекта из ремонта, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).
	

	2.1.3. 
	Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов, схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых).
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-

	3.1.1. 
	Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке


3. Приложения
Приложение № 1-3: Ведомости дефектов и объемов работ;
Приложение №1 к техническим требованиям

Приложение № 1-6/9 к Приказу 

"Об учетной политике АО "ДРСК" 
Организация      АО "ДРСК"

Филиал              "Хабаровские электрические сети"

СП                       "Северные электрические сети"   

Амурский  РЭС

Объект ТП-63,  инв.№ HB034351

Местонахождение: 682640, Хабаровский край, Амурский р-н, Амурск г, Октябрьский пр-кт, дом № 18

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование здания ТП-63 г. Амурск,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядным способом:

	№ п/п
	Обнаруженные дефекты
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование работ

	1. Кровля - габаритный размер здания в плане по периметру 13,1х6,3 м

	1
	Разрушение гидроизоляционного слоя кровли, сильная течь кровли 
	Сверление вертикальный отверстий глубиной ~510 мм под мауэрлат

	2
	
	100 отверстий
	0,49
	Сверление вертикальный отверстий глубиной ~510 мм под мауэрлат

	3
	
	т
	0,016
	Установка анкерных болтов, шпилек: в готовые гнезда

	4
	
	Устройство стропильной системы — фермы

	5
	
	м3
	2,8
	Установка стропил, в т.ч. мауэрлата

	6
	
	100 шт
	0,43
	Постановка креплений стропил: болтами к мауэрлату с шагом 0,9 м

	7
	
	100 м2
	0,94
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (профнастила)

	8
	
	м3
	0,31
	Укладка по фермам прогонов: из досок (контробрешётка)

	9
	
	Монтаж кровли

	10
	
	100 м2
	0,94
	Монтаж кровли из профилированного листа с лакокрасочным или полимерным покрытием Н60-845-0,7

	11
	
	100 м2
	0,369
	Устройство: фронтонов

	12
	
	100 м2
	0,369
	Облицовка фронтонов, карнизов (свесов) профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер С10-1000-0,7

	13
	
	Огнезащита деревянных конструкций кровли

	14
	
	10 м3
	0,311
	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов антисептиком-антипиреном «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины (или аналог с длительностью срока службы не менее 15 лет) - 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2

	15
	
	1000 м2
	0,131
	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам антисептиком-антипиреном «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины (или аналог с длительностью срока службы не менее 15 лет) - 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2

	Материалы Подрядчика:

	1
	Необходимые материалы применять в соответствии с принятыми  расценками на данный вид работ приобретаются подрядчиком самостоятельно

	2
	Цвет профнастила согласовать с Заказчиком

	3
	При огнебиозащитной обработке деревянных конструкций использовать состав "Пирилакс" или аналог с длительностью срока службы не менее 15 лет для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности 

	Транспортная схема

	1
	Среднее расстояние от базы СП СЭС до Базы Амурского РЭС
	км
	53
	Перебазировка

	2
	Среднее расстояние от базы  Амурского РЭС до ремонтируемого объекта ТП-63 г. Амурск
	км
	2
	

	Примечание:

	1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (421/пр_2020_прил.10_т.5_п.4_гр.3)

	2
	Выполнить устройство односкатной кровли с увеличением свесом в сторону наклона ~0,5м. Высота подъема крыши ~0,7-1,0 м. Карнизный свес выполняется на скате крыши по направлению течи дождевой или талой воды, а также сходы снега в зимнее время. С высокой стороны крыши  и для боковых стен сделать припуск крыши 150-250 мм воизбежании намокания стен.

	3
	Подрядной Организации перед началом работ получить допуск на территорию ТП у Заказчика с оформлением пропуска/наряда/допуска.

	4
	Подрядной организации при огнезащитной обработке деревянных конструкций стропильной системы необходимое предоставить техническую документацию: 
1. Приемосдаточный акт на выполнение огнезащитных работ с содержащейся в них информацией о нормативных требованиях, предъявляемых к защищаемым материалам, изделиям и конструкциям (сведения о месте проведения работ, виде объектов огнезащиты, их состоянии, нанесенных огнезащитных и грунтовочных составах, их марках, расходе, технологии приготовления и нанесения, об организации-исполнителе, а также подписи лиц, производивших работы и осуществлявших контроль); 
2. Копии лицензий юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), проводивших огнезащитную обработку защищаемых материалов, изделий и конструкций, заверенные в установленном порядке; 
3. Копии сертификатов соответствия на использованные средства огнезащиты, заверенные в установленном порядке, документы о качестве (паспорт, свидетельство и т.д.); 
4. Нормативно-техническая документация на применяемые средства огнезащиты; 
5. Документы, подтверждающие проверки качества огнезащитной обработки защищаемых материалов, изделий и конструкций; 
6. Договор на выполнение работ по огнезащитной обработке (пропитке).


Приложение №2 к техническим требованиям

Приложение № 1-6/9 к Приказу 

"Об учетной политике АО "ДРСК" 
Организация      АО "ДРСК"

Филиал              "Хабаровские электрические сети"

СП                       "Северные электрические сети"   

Амурский  РЭС

Объект Объект ТП-67,  инв.№ HB034317

Местонахождение: 682640, Хабаровский край, Амурский р-н, Амурск г, Строителей пр-кт

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование здания ТП-67 г. Амурск,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядным способом:
	№ п/п
	Обнаруженные дефекты
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование работ

	1. Кровля - габаритный размер здания в плане по периметру 13х6,5 м

	1
	Разрушение гидроизоляционного слоя кровли, сильная течь кровли 
	Сверление вертикальный отверстий глубиной ~510 мм под мауэрлат

	2
	
	100 отверстий
	0,49
	Сверление вертикальный отверстий глубиной ~510 мм под мауэрлат

	3
	
	т
	0,016
	Установка анкерных болтов, шпилек: в готовые гнезда

	4
	
	Устройство стропильной системы — фермы

	5
	
	м3
	2,85
	Установка стропил, в т.ч. мауэрлата

	6
	
	100 шт
	0,43
	Постановка креплений стропил: болтами к мауэрлату с шагом 0,9 м

	7
	
	100 м2
	0,95
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (профнастила)

	8
	
	м3
	0,31
	Укладка по фермам прогонов: из досок (контробрешётка)

	9
	
	Монтаж кровли

	10
	
	100 м2
	0,95
	Монтаж кровли из профилированного листа с лакокрасочным или полимерным покрытием Н60-845-0,7

	11
	
	100 м2
	0,371
	Устройство: фронтонов

	12
	
	100 м2
	0,371
	Облицовка фронтонов, карнизов (свесов) профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер С10-1000-0,7

	13
	
	Огнезащита деревянных конструкций кровли

	14
	
	10 м3
	0,316
	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов антисептиком-антипиреном «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины (или аналог с длительностью срока службы не менее 15 лет) - 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2

	15
	
	1000 м2
	0,133
	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам антисептиком-антипиреном «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины (или аналог с длительностью срока службы не менее 15 лет) - 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2

	Материалы Подрядчика:

	1
	Необходимые материалы применять в соответствии с принятыми  расценками на данный вид работ приобретаются подрядчиком самостоятельно

	2
	Цвет профнастила согласовать с Заказчиком

	3
	При огнебиозащитной обработке деревянных конструкций использовать состав "Пирилакс" или аналог с длительностью срока службы не менее 15 лет для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности 

	Транспортная схема

	1
	Среднее расстояние от базы СП СЭС до Базы Амурского РЭС
	км
	53
	Перебазировка

	2
	Среднее расстояние от базы  Амурского РЭС до ремонтируемого объекта ТП-67 г. Амурск
	км
	2
	

	Погрузо-разгрузочные работы

	1
	
	
	
	

	Примечание:

	1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (421/пр_2020_прил.10_т.5_п.4_гр.3)

	2
	Выполнить устройство односкатной кровли с увеличением свесом в сторону наклона ~0,5м. Высота подъема крыши ~0,7-1,0 м. Карнизный свес выполняется на скате крыши по направлению течи дождевой или талой воды, а также сходы снега в зимнее время. С высокой стороны крыши  и для боковых стен сделать припуск крыши 150-250 мм воизбежании намокания стен.

	3
	Подрядной Организации перед началом работ получить допуск на территорию ТП у Заказчика с оформлением пропуска/наряда/допуска.

	4
	Подрядной организации при огнезащитной обработке деревянных конструкций стропильной системы необходимое предоставить техническую документацию: 
1. Приемосдаточный акт на выполнение огнезащитных работ с содержащейся в них информацией о нормативных требованиях, предъявляемых к защищаемым материалам, изделиям и конструкциям (сведения о месте проведения работ, виде объектов огнезащиты, их состоянии, нанесенных огнезащитных и грунтовочных составах, их марках, расходе, технологии приготовления и нанесения, об организации-исполнителе, а также подписи лиц, производивших работы и осуществлявших контроль); 
2. Копии лицензий юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), проводивших огнезащитную обработку защищаемых материалов, изделий и конструкций, заверенные в установленном порядке; 
3. Копии сертификатов соответствия на использованные средства огнезащиты, заверенные в установленном порядке, документы о качестве (паспорт, свидетельство и т.д.); 
4. Нормативно-техническая документация на применяемые средства огнезащиты; 
5. Документы, подтверждающие проверки качества огнезащитной обработки защищаемых материалов, изделий и конструкций; 
6. Договор на выполнение работ по огнезащитной обработке (пропитке).


Приложение №3 к техническим требованиям

Приложение № 1-6/9 к Приказу 

"Об учетной политике АО "ДРСК" 
Организация      АО "ДРСК"

Филиал              "Хабаровские электрические сети"

СП                       "Северные электрические сети"   

Амурский  РЭС

Объект Объект ТП-69,  инв.№ HB034288 

Местонахождение: 682640, Хабаровский край, Амурский р-н, Амурск г, Октябрьский пр-кт

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование здания ТП-69 г. Амурск,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядным способом:

	№ п/п
	Обнаруженные дефекты
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование работ

	1. Кровля - габаритный размер здания в плане по периметру 10,5х6,5 м

	1
	Разрушение гидроизоляционного слоя кровли, сильная течь кровли 
	Сверление вертикальный отверстий глубиной ~510 мм под мауэрлат

	2
	
	100 отверстий
	0,43
	Сверление вертикальный отверстий глубиной ~510 мм под мауэрлат

	3
	
	т
	0,014
	Установка анкерных болтов, шпилек: в готовые гнезда

	4
	
	Устройство стропильной системы — фермы

	5
	
	м3
	2,3
	Установка стропил, в т.ч. мауэрлата

	6
	
	100 шт
	0,38
	Постановка креплений стропил: болтами к мауэрлату с шагом 0,9 м

	7
	
	100 м2
	0,77
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (профнастила)

	8
	
	м3
	0,25
	Укладка по фермам прогонов: из досок (контробрешётка)

	9
	
	Монтаж кровли

	10
	
	100 м2
	0,77
	Монтаж кровли из профилированного листа с лакокрасочным или полимерным покрытием Н60-845-0,7

	11
	
	100 м2
	0,323
	Устройство: фронтонов

	12
	
	100 м2
	0,323
	Облицовка фронтонов, карнизов (свесов) профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер С10-1000-0,7

	13
	
	Огнезащита деревянных конструкций кровли

	14
	
	10 м3
	0,255
	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов антисептиком-антипиреном «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины (или аналог с длительностью срока службы не менее 15 лет) - 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2

	15
	
	1000 м2
	0,11
	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам антисептиком-антипиреном «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины (или аналог с длительностью срока службы не менее 15 лет) - 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2

	Материалы Подрядчика:

	1
	Необходимые материалы применять в соответствии с принятыми  расценками на данный вид работ приобретаются подрядчиком самостоятельно

	2
	Цвет профнастила согласовать с Заказчиком

	3
	При огнебиозащитной обработке деревянных конструкций использовать состав "Пирилакс" или аналог с длительностью срока службы не менее 15 лет для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности 

	Транспортная схема

	1
	Среднее расстояние от базы СП СЭС до Базы Амурского РЭС
	км
	53
	Перебазировка

	2
	Среднее расстояние от базы  Амурского РЭС до ремонтируемого объекта ТП-69 г. Амурск
	км
	2
	

	Погрузо-разгрузочные работы

	1
	
	
	
	

	Примечание:

	1
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (421/пр_2020_прил.10_т.5_п.4_гр.3)

	2
	Выполнить устройство односкатной кровли с увеличением свесом в сторону наклона ~0,5м. Высота подъема крыши ~0,7-1,0 м. Карнизный свес выполняется на скате крыши по направлению течи дождевой или талой воды, а также сходы снега в зимнее время. С высокой стороны крыши  и для боковых стен сделать припуск крыши 150-250 мм воизбежании намокания стен.

	3
	Подрядной Организации перед началом работ получить допуск на территорию ТП у Заказчика с оформлением пропуска/наряда/допуска.

	4
	Подрядной организации при огнезащитной обработке деревянных конструкций стропильной системы необходимое предоставить техническую документацию: 
1. Приемосдаточный акт на выполнение огнезащитных работ с содержащейся в них информацией о нормативных требованиях, предъявляемых к защищаемым материалам, изделиям и конструкциям (сведения о месте проведения работ, виде объектов огнезащиты, их состоянии, нанесенных огнезащитных и грунтовочных составах, их марках, расходе, технологии приготовления и нанесения, об организации-исполнителе, а также подписи лиц, производивших работы и осуществлявших контроль); 
2. Копии лицензий юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), проводивших огнезащитную обработку защищаемых материалов, изделий и конструкций, заверенные в установленном порядке; 
3. Копии сертификатов соответствия на использованные средства огнезащиты, заверенные в установленном порядке, документы о качестве (паспорт, свидетельство и т.д.); 
4. Нормативно-техническая документация на применяемые средства огнезащиты; 
5. Документы, подтверждающие проверки качества огнезащитной обработки защищаемых материалов, изделий и конструкций; 
6. Договор на выполнение работ по огнезащитной обработке (пропитке).


